CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE
SONORA, A QUIEN SE DENOMINARA "LA UNISON", REPRESENTADA POR SU APODERADA GENERAL PARA ACTOS DE
ADMINISTRACION, DRA. ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS, Y LA EMPRESA LD LOBOS DESARROLLOS S.A DE C.V.,
A QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR UNICO, C. NORMA ADELA LOMELIN

C001-USONLP-004-2021

NOGALES, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES.

PRIMERA. - "LA UNISON" DECLARA:

A)

B)

Q

D)

E)

Que se encuentra legalmente constituida en los términos que sefala la Ley Orgénica No. 4, publicada en el
Boletin Oficial del Estado de Sonora de fecha 26 de noviembre de 1991.

Que tiene establecido su domicilio en Avenida Rosales y Blvd. Luis Encinas, Col. Centro, en Hermosillo, Sonora,
mismo domicilio que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

Que la adjudicacién del contrato se realizé6 mediante el procedimiento de Licitacién No. USONLP-010-2020,
con fundamento en los Articulos No. 20 fraccién |, 30, 52, 53 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en Vigor,

Que la personalidad de la Dra. Rosa Maria Montesinos Cisneros consta en la Escritura Pdblica nimero 13,333,
volumen 137 de fecha 20 de junio de 2017, pasada ante la fe del Notario Piblico Namero 01 de Hermosillo,
Sonora, Lic. Carlos Aguilar Diaz.

Que el monto del presente contrato se pagara con Recursos Propios.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA” DECLARA:

Que acredita la existencia legal de la empresa “LD LOBOS DESARROLLOS S.A DE C.V.” y su representacién
legal como Administrador Unico, con el Primer Testimonio de la Escritura Pablica No. 11,078, volumen 214, de
fecha 02 de marzo de 2010, pasada ante la Fe del Notario Pablico No. 14, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora,
Lic. Dora Idalia Beltran Torres de Castelo debidamente inscrita en el Registro Pidblico de la Propiedad y de
Comercio del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, bajo el folio mercantil No. 6195*3, de fecha 19 de marzo
de 2010.

La C. Norma Adela Lomelin Nogales declara ser mexicano y se identifica con Credencial para Votar expedida
por el Instituto Federal Electoral, nimero 1. , y declara que, si llegare a cambiar de nacionalidad,
se considerard como mexicano por cuanto al cumplimiento de este contrato y se compromete a no invocar la
proteccién de algin gobierno extranjero, bajo la pena de perder, en beneficio de la Nacién Mexicana, todo
derecho derivado del propio contrato.

Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones legales, técnicas y econdmicas necesarias
para la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es LLD1003029H9.

Que sefiala como su domicilio el ubicado en avenida Saric entre calle Francisco Javier Zaeta y Janusqui niimero
174, C.P. 83600, Colonia Esperanza, en Caborca, Sonora.

Que no se encuentra en alguno de los supuestos que se establecen en el articulo 32 del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, que le impidan contratar.

Que ha visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habran de ejecutarse los trabajos a que se refiere

este contrato, para observar las peculiaridades del terreno y de los espacios y asi prever las posibles contingencias
que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra.
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H. Que conoce los requisitos que establecen el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, servicios y Obras
de la Universidad de Sonora, el contenido de los anexos, consistentes en presupuesto, catilogo de precios
unitarios y calendario de obra, que debidamente firmados por las partes forman parte integrante del presente
contrato, asi como las demdas normas técnicas y administrativas que regulan la ejecucién de los trabajos.

CLAUSULAS.

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA UNISON" conviene con "EL CONTRATISTA" la realizacién de una obra
consistente en: “ADECUACION DE ESPACIOS PARA AMPLIACION DE INSTALACIONES DEL STEUS Y TRASLADO DE
RONDALLA'YY FONOTECA EN LOS EDIFICIOS MUSEQO Y BIBLIOTECA (1A) Y DE RADIO UNIVERSIDAD (15A) - (OBRA
EN INSTALACIONES STEUS-RONDALLA)” DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, en Hermosillo, Sonora, de acuerdo con
el presupuesto y segin catilogo de conceplos que se anexa, y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién acatando
lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso "H" de la Segunda Declaracién de
este Contrato, asi como en las normas de construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos y las Normas
y Especificaciones de "LA UNISON", mismos que se tienen por reproducidas como parte integrante del presente contrato.
Ademds, de cumplir con las disposiciones, normas y especificaciones que en materia de seguridad e higiene en las
construcciones dispongan las leyes y reglamentos correspondientes.

SEGUNDA. — PRECIO. - El monto de la obra es de $762,340.63 mas el 16% de |.V.A. equivalente a $121,974.50 dando
el monto total de $884,315.13 (Son: Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Quince Pesos 13/100 M.N.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" realizaré la obra objeto de este contrato durante el periodo de
60 DIAS CALENDARIO, con un plazo de ejecuci6én del 10 de mayo al 08 de julio de 2021, debiendo iniciar la obra en
la fecha indicada.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA UNISON" se obliga a poner
a disposicién de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asf
como a otorgar las facilidades para la obtencién de los dictimenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se
requieran para su realizacién.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" establecerd antes de la iniciacién de los trabajos
y en el sitio de realizacion de los mismos, un Representante permanente de tiempo completo, que actuard como
superintendente de construccion, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este contrato; al efecto y en coordinacién con “LA UNISON" debera vigilar el cumplimiento de las normas
de seguridad e higiene por el personal técnico, administrativo y de servicio, asi como del obrero, que “EL CONTRATISTA"
contrate para ejecucion de la obra.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" debera tener a disposicion de "LA UNISON" en el lugar de la obra y bajo la responsabilidad
de su representante, los proyectos, planos, especificaciones y bitdcoras para que "LA UNISON", a través de la Direccién de
Infraestructura, pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacién de la obra convenidos, en el
entendido de que, para las instalaciones eléctricas se obliga a cumplir con la norma NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones
Eléctricas (utilizacion).

SEXTA.- ANTICIPO.- "LA UNISON" otorgara anticipo por el 30% (treinta por ciento) del monto pactado y "EL CONTRATISTA"
se obliga a utilizarlo en la siguiente forma: 10% (diez por ciento} para iniciar la obra y 20% (veinte por ciento) en la adquisicién
de materiales necesarios para los trabajos.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” garantizara el importe del anticipo que se le otorgue mediante fianza
expedida por una institucién de Fianzas a favor de “LA UNISON". La fianza serd presentada previamente a la entrega del
anticipo y dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo de la adjudicacién. En ella
deberan hacerse constar minimamente las siguientes declaraciones:

a. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras
de la Universidad de Sonora.

b. Que lafianza se otorga en los términos del presente contrato.
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c.  Que la fianza garantizara los accesorios en el evento que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o invertido
en fines distinto$ a-los sefialados en el contrato.

d. Que la fianza’continuard vigente en el caso de que se otorgue prérroga de espera al deudor para el cumplimiento de
las obligaciones que ‘se.afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive
cuando dicha prorroga aiespera sea otorgada unilateralmente por la Universidad de Sonora y se haya comunicado por
escrito-aldeudor. & 7 . .

e. Que parasercancelada la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de la Universidad de
Sonora, que la produgird cuando el importe del anticipo haya sido-amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan
pagado, en su case, los aceesorios.

f.  Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279 y 280 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida,
conforme lo disponen los articulos 282 y 283 de dicha Ley.

g.  Que la fianza estara vigente durante la amortizacién total del anticipo, asi como durante la substanciacién de todos los
recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme.

La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, debiendo liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, del ejercicio correspondiente.

La garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo en cuyo caso “LA UNISON" cancelard la misma mediante
notificacién expresa y por escrito a la institucién afianzadora.

Ademds de la garantfa del anticipo “EL CONTRATISTA" se obliga a constituir garantia de cumplimiento de contrato que se
ajustard a las siguientes bases:

1. Se constituird fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de la obra contratada, mediante péliza de institucién
autorizada expedida a favor de "LA UNISON", que garantice el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que asume a su cargo en este instrumento y de que en caso de haber prérrogas en el plazo de ejecucion
de las obras, o conceptos de obra extra para el cumplimiento de este contrato, la Afianzadora acepte
anticipadamente y de manera expresa sujetarse a las nuevas condiciones y plazos convenidos por “EL
CONTRATISTA” hasta la entrega total de los trabajos de obra.

2. lafianza debera ser presentada dentro de los 05 (CINCO) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del
fallo de adjudicacién.

3. "EL CONTRATISTA" garantizara los trabajos en forma previa a la recepcién formal de los mismos, sustituyendo la
fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido para responder especificamente
de los defectos que resulten de la realizacién de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido en su ejecucién. La vigencia de esta garantia serd de doce meses contados a partir de la
fecha de terminacién de los trabajos, lo que se hard constar en el acta de recepcién formal de los mismos, al término
del cual, de no haber inconformidad de "LA UNISON" la Institucién Afianzadora procedera a su cancelacion
automaticamente. Si hubiera vicios ocultos "LA UNISON" deberd comunicarlo por escrito, a "EL CONTRATISTA" y
a la Afianzadora para hacer valer la garantfa.

OCTAVA.- FORMAS DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos ejecutados se paguen mediante estimaciones por periodos
quincenales acompanadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, la que serd presentada para revisién y
autorizacién de la Direccion de Infraestructura de LA UNISON" dentro de los tres dfas hébiles siguientes a la fecha de corte
recepcién de los trabajos a entera conformidad de “LA UNISON”, por conducto de la propia Direccion.

NOVENA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "LA UNISON", por conducto de la
Direccién de Infraestructura, podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado escrito al representante de "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del
contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.
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DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no previstas en este
contrato ni tampoco imputables a cualquiera de-ellas que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos adn
no ejecutados, dichos costos podrén ser revisados mediante el procedimiento legal correspondiente, y los ajustes se calcularan
bajo los lineamientos y condiciones que fija la normatividad respectiva.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor no
imputable a "EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra gestionar una ampliacion del plazo
de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la
necesidad de ampliar el tiempo de la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud que deberé
presentarse dentro de los dos dias habiles posteriores a la fecha en que ocurra el evento. "LA UNISON', a través de la Direccién
de Infraestructura, resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de diez dias habiles siguientes a la fecha de
su recepcion, determinando el ndmero de dias que a su juicio deba comprender la prérroga.

En caso de que el ndmero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 25% (veinticinco por
ciento) del plazo inicial sefalado para ejecutar la obra, deberd formalizarse un CONVENIO ADICIONAL que se ajuste a la
normatividad especifica de estos convenios.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerara que "EL CONTRATISTA" incurri6 en mora
durante el iempo de la suspension y se le aplicardn las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "LA
UNISON" pudiera determinar la rescisién del contrato.

DECIMA SEGUNDA.-RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" serd el Gnico responsable de la
ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia
de construccién, seguridad y uso de la via pablica; también esta obligado a que los materiales y equipos utilizados en los trabajos
de la obra cumplan con las normas de calidad establecidas en los planos y especificaciones de "LA UNISON', y a que la realizaci6n
de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectie a satisfaccion de la misma, asi como a responder por su cuenta y
riesgo de los defectos constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte causando dafios y perjuicios a "LA UNISON" 0 a
terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantfa especifica otorgada para este fin, hasta por el monto total de la misma. "EL
CONTRATISTA" no podra ceder en todo o en partes a terceras personas fisicas o morales los derechos y obligaciones derivados
del presente contrato, salvo el derecho de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, para lo que se requerird
aprobacién previa y por escrito de la Direccién de Infraestructura de "LA UNISON".

Ademds, cuidard que el personal que contrate para la ejecucion de la obra objeto de este contrato extreme cuidados respecto
de los acabados de los edificios, instalaciones subterraneas y aéreas, jardines y demads infraestructura existentes y colindantes a
la obra. “EL CONTRATISTA” entiende y acepta que en caso de que con motivo de los trabajos resultaran dafios o afectaciones
a dichas instalaciones, a simple peticion de “LA UNISON” y de manera inmediata hard las reparaciones y/o reposiciones
correspondientes por cuenta propia de “EL CONTRATISTA” y sin cargo alguno para “LA UNISON".

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- Cuando exista causa justificada, "LA UNISON", a través de
su Direccién de Infraestructura, podra suspender en todo o en parte, la obra contratada debiendo pagar a "EL CONTRATISTA',
previa solicitud, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables. "EL CONTRATISTA", dentro de los cinco dias hébiles
siguientes a la fecha de la notificacion escrita de la contratante sobre la suspensién, debera presentar estudio que justifique su
solicitud; dentro de igual plazo "LA UNISON', a través de la Direccién de Infraestructura, resolverd sobre la procedencia de la
peticion y celebrard convenios entre las partes.

Desaparecidas las causas de la suspensién, este contrato continuara produciendo todos sus efectos legales, debiéndose modificar
en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es procedente, en el ajuste de costos y monto de las fianzas.

DECIMA CUARTA.- RESCISION DEL CONTRATO. "LA UNISON" podri rescindir el contrato sin responsabilidad para ella, por
razones de interés general o si "EL CONTRATISTA" incurre en incumplimiento de los términos del contrato o de las disposiciones
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha pactada, suspende
injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccién o no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada por "LA UNISON", que no se ajuste a las especificaciones
de construccién o normas de calidad, asf como por cualquier otra causa que implique contravencién a los términos del contrato.
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Cuando "LA UNISON" determine la rescisién por causa no imputable a "EL CONTRATISTA", a solicitud de éste "LA UNISON"
pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables. Para ello "EL CONTRATISTA" debera presentar, dentro de
los cinco dias hébiles siguientes al de la fecha en que reciba la notificacién escrita de la rescisién, un estudio que justifique su
solicitud; y dentro de igual plazo "LA UNISON'" resolvera sobre la procedencia de la peticién, celebrandose a continuacién un
convenio entre las partes, en el que conste un estado de cuenta del avance y volumen de las obras ejecutadas, importe de los
anticipos otorgados, su amortizacién y estimaciones liquidas. En estos casos las fianzas de anticipo y cumplimiento deberan
seguir vigentes durante un afio después de la rescision, para responder de cualquier respensabilidad que pudiera surgir.a cargo
de "EL CONTRATISTA" durante ese tiempo.

Cuando "LA UNISON" determine la rescisién del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA" se seguird el siguiente
procedimiento:

A) "LA UNISON" comunicard a "EL CONTRATISTA" la determinacién de rescisién del contrato y las causas que la motiven.

B) Dentro del término de los cinco dias habiles siguientes al de la fecha de notificacién del requerimiento de "LA UNISON",
"EL CONTRATISTA" debera presentar un estudio que justifique las defensas a su favor.

O "LA UNISON", transcurrido el plazo de cinco dias habiles a que se refiere el inciso anterior, sin respuesta de "EL
CONTRATISTA", o dentro de los cinco dias habiles siguientes a la contestacion de éste, procedera a analizar las defensas
o justificaciones aducidas y emitira su resolucién declarando la rescisién del contrato o bien, dejando insubsistente el
procedimiento.

D) Si resultase procedente la rescision del contrato, "LA UNISON" establecera la responsabilidad de "EL CONTRATISTA",
se aplicardn en su caso las penas convencionales correspondientes y se abstendré de cubrir los importes resultantes de
los trabajos ejecutados adn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito del caso; en este finiquito se deberd
considerar el sobrecosto de los trabajos que no se hubieren ejecutado, asi como lo relativo a la recuperacién de los
materiales y equipos entregados por "LA UNISON". Hecho lo anterior, se haran efectivas, en lo procedente, las fianzas
otorgadas por "EL CONTRATISTA", incorporando a la reclamaci6n relativa lo dispuesto en la Cldusula Décima Séptima
del presente contrato.

Todo lo comprendido en el procedimiento antes descrito, es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de "EL
CONTRATISTA" que pudieran existir, ni de la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad
correspondiente dentro de los cinco dfas habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberd
acompanar las pruebas documentales necesarias.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- "LA UNISON" tendré la facultad de verificar que las obras de este contrato se
estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual "LA UNISON", por conducto de
la Direccién de Infraestructura, comparara periédicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo que debi6 realizarse a la
fecha de la verificacion, "LA UNISON" aplicard una sancién econémica equivalente al 0.2% (dos al millar) del valor del contrato
por cada dfa de retraso. El valor total por concepto de sanciones por retraso no deberd exceder en ningtin caso el 10% (diez por
ciento) de la suma total del contrato. Si esta condicion llegara a presentarse, serd causa de rescisién, de acuerdo a lo establecido
en la clausula décima cuarta.

Al realizar el calculo de la sanci6n de atraso se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordadas por las partes.

Para el caso de que durante el proceso constructivo se efectuaren varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren
dos o més sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior.

La sancidn por atraso se hard efectiva hasta la fecha de terminacién total de los trabajos programados. En tanto esto no ocurra,
tendra el cardcter de retenci6n y podri ser devolutiva si el atraso se recupera dentro del plazo de ejecucién acordado.

"LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura, verificard también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se
hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacion para determinar la reposicion
de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcién a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara
efectivo en la siguiente estimacién. Si se determinara la reposicién, se aplicard una retencién del valor de los trabajos mal
ejecutados que sdlo se devolverd si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfaccién con los trabajos contratados.
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Las penas convencionales sefialadas anteriermente son independientes de la facultad que tiene "LA UNISON" para exigir el
cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- "LA UNISON', por conducto de la Direccién de
Infraestructura, recibird los trabajos objeto del contrato cuando sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido
realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demds estipulaciones del contrato. Con vista del acta de recepcién se
procedera al finiquito de la obra, reservandose "LA:UNISON" el derecho de reclamar por trabajos mal ejecutados.

Para la recepcién, "EL CONTRATISTA" notificard-por escrito la terminacién de los trabajos y "LA UNISON', a través de la Direccién
de Infraestructura, dentro de los treinta dias hébiles siguientes verificara que los trabajos estén debidamente concluidos,
levantidndose el acta correspondiente; en ella se hara constar la entrega por parte de "EL CONTRATISTA" de la fianza para
responder de los vicios ocultos, mala calidad y cualquier otra responsabilidad derivada de la construccién; si no se hiciere la
entrega de esta fianza a "LA UNISON", se tendrd por no recibidala obra-hasta que ésta se entregue.

El plazo maximo de presentacion de finiquito no podra exceder de sesenta dias naturales a partir de la recepcion de los trabajos;
en caso de que el contratista no acuda a "LA UNISON" para su elaboracion dentro del plazo anteriormente establecido, "LA
UNISON" procederd a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dias naturales,
contado a partir de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendra un plazo de
quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara
por aceptado.

Independientemente de la recepci6n total, "LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura, podrd recibir trabajos
parciales si ocurriere alguno de los supuestos siguientes:

A)  Que LA UNISON", por conducto de la Direccién de Infraestructura, determine suspender los trabajos y lo ejecutado se
ajuste a lo pactado y a la normatividad constructiva,

B) Cuando ajuicio de la Direcci6n de Infraestructura de "LA UNISON", existan partes que sean identificables y susceptibles
de utilizarse.

C) Si"LA UNISON' rescinde unilateralmente el contrato.
D) Cuando de comdn acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.
E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

Tanto en el caso de la rescision total como en el de los supuestos a que se refieren los incisos A, B, C y D inmediatos anteriores,
"LA UNISON, a través de la Direccién de Infraestructura, recibira los trabajos dentro del plazo de treinta dias hébiles siguientes,
levantindose un acta pormenorizada y procedera a formular la liquidacién correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los
trabajos o dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacién existieren responsabilidades o adeudos debidamente
comprobados a favor de "LA UNISON" y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducird de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se haré efectivo con cargo a la fianza de cumplimiento,
para lo cual en el texto de esta fianza se indicara que su vigencia continuara hasta por un afo después de la recepcién parcial
para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad constructiva como de cualquier otra responsabilidad que resultare a
cargo de "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA.- SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA".- En los casos de rescision del contrato el saldo por amortizar
de los anticipos otorgados a "EL CONTRATISTA" se reintegrard a "LA UNISON" en un plazo no mayor a quince dias hdbiles
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconocerén los
materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobado, conforme a los datos bésicos de precios
que se hubieren cotizado para la contratacién, considerando, si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa
por escrito a entregarlos en el lugar de los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagard a "LA UNISON" gastos
financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién, tratindose de prérroga en el pago
de créditos fiscales, los cargos se calcularan sobre el saldo no amortizado y por los dias de calendario desde que vencié el plazo
de reembolso hasta la fecha de su liquidacién.
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Tratandose de pagos que "LA UNISON" cubra en exceso a "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar dichas cantidades, mas
los intereses correspondientes segdn la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prérroga de
créditos fiscales; los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas demds y se computaran por dias de calendario desde que
venci6 el plazo de su reembolso hasta la fecha de su liquidacién.

DECIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA", en su caricter de empresario y patron del personal que
ocupa en la realizacion de los trabajos objeto de este contrato, sera el tinico responsable de las obligaciones laborales derivadas
de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo, previsién y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se
compromete, por lo mismo, a responder directamente de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra
o en contra de "LA UNISON" respecto a los trabajos del contrato. El criterio expresado en el parrafo anterior se aplicara también
respecto a los proveedores de "EL CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA.- NORMATIVIDAD E INTERPRETACION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se estard a lo dispuesto por el Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, asi como a los demés ordenamientos que le sean
aplicables.

VIGESIMA.- COMPETENCIA.- En cuanto al cumplimiento de este contrato las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales
en Hermosillo, Sonora, por lo tanto, "EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio
presente o futuro o por cualquier otra causa.

-

VIGESIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.- “EL CONTRATISTA” acepta que de cada una de las estimaciones de obra se le hagan
las siguientes deducciones:

1. El equivalente al 0.2 % (CERO PUNTO DOS POR CIENTO) sobre el importe de la estimacion, sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado, por concepto de aportacién para el Instituto de Capacitacién de la Industria de la Construccién
(I.C.I.C.), en caso de estar afiliado a ella.

2. Elequivalente al 0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) sobre el importe de la estimaci6n, sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado, por concepto de aportacién para Gasto de Supervisién y Control UNISON.

3. Las que resulten por la aplicacién de las penas convencionales a que se haga acreedor “EL CONTRATISTA”,
establecidas en la cldusula décima quinta de este contrato.

Leido por ambas partes el contenido del presente contrato y enteradas de su valor y fuerza legal, lo firman en la Ciudad de
Hermosillo, Sonora, el dia 07 de mayo de 2021.

UNIVERSIDAD DE SONORA LD LOBOS DESARROLLOS S.A. DE C.V.

//“, e Lup.- L‘—//) ..«:ZL_; e _sme j@ :
DRA. ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS C. NORMA ADELA L MEI_IN NOGALES
APODERADA GENERAL PARA ACTOS REPRESENTANT LE

DE ADMINISTRACION
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Informacidn eliminada:

1) Informacién indicada en la redaccion.

Motivo: Su divulgacion, al ser informacion confidencial, puede afectar la intimidad del contratista
en referencia.

Fundamento: Lineamiento segundo, fraccién IV y XV; Décimo Primero, fraccién | y Décimo
Segundo, Apartado B. (Lineamientos para la Trasparencia y Acceso a la Informacién en la
Universidad de Sonora).



