C001-USONLP-006-2021

CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE
SONORA, A QUIEN SE DENOMINARA "LA UNISON", REPRESENTADA POR SU APODERADA GENERAL PARA ACTOS DE
ADMINISTRACION, DRA. ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS, Y LA EMPRESA CONSTRUDISENOS DE SONORA S.A.
C.V., EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EL ING. JORGE ARTURO ZEPDA
ARRIAGA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES.

PRIMERA. - "LA UNISON" DECLARA:

A)  Que se encuentra legalmente constituida en los términos que sefiala la Ley Organica No. 4, publicada en el
Boletin Oficial del Estado de Sonora de fecha 26 de noviembre de 1991.

B) Que tiene establecido su domicilio en Avenida Rosales y Blvd. Luis Encinas, Col. Centro, en Hermosillo, Sonora,
mismo domicilio que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

O Que la adjudicacién del contrato se realizé6 mediante el procedimiento de Licitacion No. USONLP-006-2021,
con fundamento en los Articulos No. 20 fraccién |, 30, 52, 53 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en Vigor.

D) Que la personalidad de la Dra. Rosa Maria Montesinos Cisneros consta en la Escritura Pdblica ndmero 13,333,
volumen 137 de fecha 20 de junio de 2017, pasada ante la fe del Notario Pablico Nimero 01 de Hermosillo,
Sonora, Lic. Carlos Aguilar Diaz.

E)  Que el monto del presente contrato se pagara con Recursos de Fideicomiso de Cuotas.
SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA” DECLARA:

A. Que acredita la existencia legal de la empresa “CONSTRUDISENOS DE SONORA, S.A. DE C.V.” y su
representacion como Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administracién y de Dominio
consta en la Escritura Piblica No. 5,720, volumen 277, de fecha 01 de junio de 1998, pasada ante la Fe del
Notario Piblico No. 5, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, Lic. Prospero I. Soto Wendlandt, debidamente
inscrita en el Registro Pblico de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, Libro
Uno, bajo No. 16092, Volumen 298, de fecha 19 de agosto de 1998.

B. ElIng. Jorge Arturo Zepeda Arriaga declara ser mexicano y se identifica con Credencial para Votar expedida por
el Instituto Federal Electoral, ndmero 4 , ¥ declara que, si llegare a cambiar de nacionalidad, se
considerard como mexicano por cuanto al cumplimiento de este contrato y se compromete a no invocar la
proteccién de algin gobierno extranjero, bajo la pena de perder, en beneficio de la Nacién Mexicana, todo
derecho derivado del propio contrato.

C. Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones legales, técnicas y econémicas necesarias
para obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

D. Que su Registro Federal de Contribuyentes es CS0980714S531.

E.  Que sefiala como su domicilio el ubicado en Avenida Angel Garcfa Aburto niim. 227, entre Pifia y H. Caborca,
Colonia Jests Garcia, C. P. 83150, en Hermosillo Sonora.

F.  Que no se encuentra en alguno de los supuestos que se establecen en el articulo 32 del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, que le impidan contratar.

G. Que ha visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habran de ejecutarse los trabajos a que se refiere

este contrato, para observar las peculiaridades del terreno y de los espacios y asf prever las posibles contingencias
que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra.
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H. Que conoce los requisitos que establecen el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, servicios y Obras
de la Universidad de Sonora, el contenido de los anexos, consistentes en presupuesto, catalogo de precios
unitarios y calendario de obra, que debidamente firmados por las partes forman parte integrante del presente
contrato, asi como las demds normas técnicas y administrativas que regulan la ejecucién de los trabajos.

CLAUSULAS.

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA UNISON" conviene con "EL CONTRATISTA" la realizacién de una obra
consistente en: “CONSTRUCCION DE AREA PARA TIRO CON ARCO Y ATLETISMO DE LA UNIDAD REGIONAL
CENTRO (TERCERA ETAPA)”, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, en Hermosillo, Sonora, de acuerdo con el presupuesto
y segln catalogo de conceptos que se anexa, y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién acatando lo establecido
por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso "H" de la Segunda Declaracién de este Contrato,
asi como en las normas de construccién vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos y las Normas y
Especificaciones de "LA UNISON", mismos que se tienen por reproducidas como parte integrante del presente contrato.
Ademds, de cumplir con las disposiciones, normas y especificaciones que en materia de seguridad e higiene en las
construcciones dispongan las leyes y reglamentos correspondientes.

SEGUNDA. - PRECIO. - El monto de la obra es de $1,175,408.61 mas el 16% de I.V.A. equivalente a $188,065.38 dando
el monto total de $1,363,473.99 (Son: Un Millén Trescientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Tres Pesos 99/100
M.N.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" realizara la obra objeto de este contrato durante el periodo de
75 DIAS CALENDARIO, con un plazo de ejecucién del 26 de mayo al 08 de agosto de 2021, La obra debera iniciar en
la fecha indicada con independencia a la entrega del anticipo.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA UNISON" se obliga a poner
a disposicién de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asf
como a otorgar las facilidades para la obtencién de los dictdmenes, permisos, licencias y demés autorizaciones que se
requieran para su realizacién.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" establecera antes de la iniciacién de los trabajos
y en el sitio de realizacién de los mismos, un Representante permanente de tiempo completo, que actuard como
superintendente de construccién, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este contrato; al efecto y en coordinacién con “LA UNISON” deberd vigilar el cumplimiento de las normas
de seguridad e higiene por el personal técnico, administrativo y de servicio, asi como del obrero, que “EL CONTRATISTA”
contrate para ejecucién de la obra.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" debera tener a disposicién de "LA UNISON" en el lugar de la obra y bajo la responsabilidad
de su representante, los proyectos, planos, especificaciones y biticoras para que "LA UNISON', a través de la Direccion de
Infraestructura, pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacién de la obra convenidos, en el
entendido de que, para las instalaciones eléctricas se obliga a cumplir con la norma NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones
Eléctricas (utilizacién).

SEXTA.- ANTICIPO.- "LA UNISON" otorgara anticipo por el 30% (TREINTA PORCIENTO) del monto total del contrato dentro
de un plazo no mayor de 15 dias naturales contados a partir de la firma del contrato. Para su tramite "EL CONTRATISTA"
entregard por escrito el programa y distribucién de su aplicacién.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” garantizard el importe del anticipo que se le otorgue mediante fianza
expedida por una institucién de Fianzas a favor de “LA UNISON". La fianza serd presentada previamente a la entrega del
anticipo y dentro de los 5 (cinco) dfas naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo de la adjudicacién. En ella
deberdn hacerse constar minimamente las siguientes declaraciones:

a. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras
de la Universidad de Sonora.

b. Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

c. Que lafianza garantizard los accesorios en el evento que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o invertido

en fines distintos a los sefialados en el contrato.
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Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga de espera al deudor para el cumplimiento de
las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extempordneamente; o inclusive
cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por la Universidad de Sonora y se haya comunicado por
escrito al deudor.

Que para ser cancelada la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de la Universidad de
Sonora, que la producira cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se'hayan
pagado, en su caso, los accesorios.

Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279 y 280 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extempordneo del importe de la péliza de fianza requerida,
conforme lo disponen los articulos 282 y 283 de dicha Ley.

Que la fianza estard vigente durante la amortizaci6n total del anticipo, asi como durante la substanciacién de todos los
recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme.

La amortizacién de este anticipo deberd efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, debiendo liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, del ejercicio correspondiente.

La garantfa subsistira hasta la total amortizacién del anticipo en cuyo caso “LA UNISON” cancelard la misma mediante
notificacién expresa y por escrito a la institucién afianzadora.

Ademads de la garantfa del anticipo “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir garantia de cumplimiento de contrato que se
ajustard a las siguientes bases:

1. Se constituiré fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de la obra contratada, mediante poliza de institucion

autorizada expedida a favor de "LA UNISON", que garantice el cumplimiento de todas y cada una de las

. obligaciones que asume a su cargo en este instrumento y de que en caso de haber prérrogas en el plazo de ejecucién

de las obras, o conceptos de obra extra para el cumplimiento de este contrato, la Afianzadora acepte

anticipadamente y de manera expresa sujetarse a las nuevas condiciones y plazos convenidos por “EL
CONTRATISTA” hasta la entrega total de los trabajos de obra.

2. Lafianza debera ser presentada dentro de los 05 (CINCO) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del
fallo de adjudicacién.

3. "EL CONTRATISTA" garantizara los trabajos en forma previa a la recepcién formal de los mismos, sustituyendo la
fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido para responder especificamente
de los defectos que resulten de la realizacién de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido en su ejecucién. La vigencia de esta garantia serd de doce meses contados a partir de la
fecha de terminacién de los trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepcién formal de los mismos, al término
del cual, de no haber inconformidad de "LA UNISON" la Institucién Afianzadora procederd a su cancelacion
automadticamente. Si hubiera vicios ocultos "LA UNISON" deberd comunicarlo por escrito, a "EL CONTRATISTA" y
a la Afianzadora para hacer valer la garantia.

OCTAVA.- FORMAS DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos ejecutados se paguen mediante estimaciones por periodos
quincenales acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, la que seré presentada para revisién y
autorizacién de la Direccién de Infraestructura de LA UNISON" dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de corte

recepcion de los trabajos a entera conformidad de “LA UNISON”, por conducto de la propia Direcci6n.

NOVENA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS .- "LA UNISON", por conducto de la
Direccién de Infraestructura, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado escrito al representante de "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del

contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes.
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DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no previstas en este
contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos atn
no ejecutados, dichos costos podrén ser revisados mediante el procedimiento legal correspondiente, y los ajustes se calcularan
bajo los lineamientos y condiciones que fija la normatividad respectiva.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor no
imputable a "EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspensi6n de los trabajos, éste podra gestionar una ampliacién del plazo
de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la
necesidad de ampliar el tiempo de la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud que debera
presentarse dentro de los dos dfas habiles posteriores a la fecha en que ocurra el evento. "LA UNISON?, a través de la Direccién
de Infraestructura, resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de diez dias hébiles siguientes a la fecha de
su recepcién, determinando el niimero de dfas que a su juicio deba comprender la prérroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 25% (veinticinco por
ciento) del plazo inicial sefialado para ejecutar la obra, deberd formalizarse un CONVENIO ADICIONAL que se ajuste a la
normatividad especifica de estos convenios.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerard que "EL CONTRATISTA" incurrié en mora
durante el tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "LA
UNISON" pudiera determinar la rescisién del contrato.

DECIMA SEGUNDA.-RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" ser4 el Gnico responsable de la
ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia
de construccién, seguridad y uso de la via pdblica; también esta obligado a que los materiales y equipos utilizados en los trabajos
de la obra cumplan con las normas de calidad establecidas en los planos y especificaciones de "LA UNISON", y a que la realizacién
de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectie a satisfaccién de la misma, asi como a responder por su cuenta y
riesgo de los defectos constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte causando dafios y perjuicios a "LA UNISON" o a
terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantfa especifica otorgada para este fin, hasta por el monto total de la misma. "EL
CONTRATISTA" no podré ceder en todo o en partes a terceras personas fisicas o morales los derechos y obligaciones derivados
del presente contrato, salvo el derecho de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, para lo que se requerira
aprobacién previa y por escrito de la Direccién de Infraestructura de "LA UNISON".

Ademds, cuidard que el personal que contrate para la ejecucién de la obra objeto de este contrato extreme cuidados respecto
de los acabados de los edificios, instalaciones subterraneas y aéreas, jardines y demds infraestructura existentes y colindantes a
la obra. “EL CONTRATISTA” entiende y acepta que en caso de que con motivo de los trabajos resultaran dafios o afectaciones
a dichas instalaciones, a simple peticién de “LA UNISON” y de manera inmediata hara las reparaciones y/o reposiciones
correspondientes por cuenta propia de “EL CONTRATISTA” y sin cargo alguno para “LA UNISON".

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- Cuando exista causa justificada, "LA UNISON", a través de
su Direccién de Infraestructura, podré suspender en todo o en parte, la obra contratada debiendo pagar a "EL CONTRATISTA",
previa solicitud, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables. "EL CONTRATISTA", dentro de los cinco dfas habiles
siguientes a la fecha de la notificacién escrita de la contratante sobre la suspension, deberé presentar estudio que justifique su
solicitud; dentro de igual plazo "LA UNISON", a través de la Direcci6n de Infraestructura, resolverd sobre la procedencia de la
peticién y celebrard convenios entre las partes.

Desaparecidas las causas de la suspensién, este contrato continuara produciendo todos sus efectos legales, debiéndose modificar
en lo referente al plazo para la ejecucién de los trabajos y si es procedente, en el ajuste de costos y monto de las fianzas.

DECIMA CUARTA.- RESCISION DEL CONTRATO. "LA UNISON" podra rescindir el contrato sin responsabilidad para ella, por
razones de interés general o si "EL CONTRATISTA" incurre en incumplimiento de los términos del contrato o de las disposiciones
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha pactada, suspende
injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccién o no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada por "LA UNISON", que no se ajuste a las especificaciones
de construccién o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique contravencién a los términos del contrato.
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Cuando "LA UNISON" determine la rescisién por causa no imputable a "EL CONTRATISTA", a solicitud de éste "LA UNISON"
pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables. Para ello "EL CONTRATISTA" deberé presentar, dentro de
los cinco dias habiles siguientes al de la fecha en que reciba la notificacion escrita de la rescision, un estudio que justifique su
solicitud; y dentro de igual plazo "LA UNISON" resolverd sobre la procedencia'de la peticion, celebrdndose a continuacién un
convenio entre las partes, en el que conste un estado de cuenta del avance y volumen de las obras ejecutadas, importe de los
anticipos otorgados, su amortizacién y estimaciones liquidas. En estos casos las fianzas de anticipo.y cumplimiento deberén

seguir vigentes durante un afio después de la rescisién, para responder de cualquier responsabilidad que pudiera surgir a cargo
de "EL CONTRATISTA" durante ese tiempo.

Cuando "LA UNISON" determine la rescision del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA" se seguird el siguiente
procedimiento:

A) "LA UNISON" comunicard a "EL CONTRATISTA" la determinacion de rescisién del contrato y las causas que la motiven.

B) Dentro del término de los cinco dias hébiles siguientes al de la fecha de notificacion del requerimiento de "LA UNISON",
"EL CONTRATISTA" debera presentar un estudio que justifique las defensas a su favor.

C©) "LA UNISON', transcurrido el plazo de cinco dias habiles a que se refiere el inciso anterior, sin respuesta de "EL
CONTRATISTA", o dentro de los cinco dias habiles siguientes a la contestacién de éste, procederd a analizar las defensas
o justificaciones aducidas y emitird su resolucion declarando la rescisién del contrato o bien, dejando insubsistente el
procedimiento.

D) Si resultase procedente la rescisién del contrato, "LA UNISON" establecera la responsabilidad de "EL CONTRATISTA!,
se aplicardn en su caso las penas convencionales correspondientes y se abstendra de cubrir los importes resultantes de
los trabajos ejecutados atin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito del caso; en este finiquito se debera
considerar el sobrecosto de los trabajos que no se hubieren ejecutado, asi como lo relativo a la recuperacién de los
materiales y equipos entregados por "LA UNISON". Hecho lo anterior, se haran efectivas, en lo procedente, las fianzas
otorgadas por "EL CONTRATISTA", incorporando a la reclamacién relativa lo dispuesto en la Clausula Décima Séptima
del presente contrato.

Todo lo comprendido en el procedimiento antes descrito, es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de "EL
CONTRATISTA" que pudieran existir, ni de la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad
correspondiente dentro de los cinco dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera
acompafiar las pruebas documentales necesarias.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- "LA UNISON" tendré la facultad de verificar que las obras de este contrato se
estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual "LA UNISON", por conducto de
la Direccién de Infraestructura, comparara periédicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el pérrafo anterior, el avance es menor de lo que debié realizarse a la
fecha de la verificacién, "LA UNISON" aplicara una sancién econémica equivalente al 0.2% (dos al millar) del valor del contrato
por cada dia de retraso. El valor total por concepto de sanciones por retraso no debera exceder en ningtin caso el 10% (diez por
ciento) de la suma total del contrato. Si esta condicién llegara a presentarse, serd causa de rescision, de acuerdo a lo establecido
en la clausula décima cuarta.

Al realizar el cdlculo de la sancién de atraso se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordadas por las partes.

Para el caso de que durante el proceso constructivo se efectuaren varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren
dos o mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducird el importe de la anterior.

La sancién por atraso se hara efectiva hasta la fecha de terminacion total de los trabajos programados. En tanto esto no ocurra,
tendrd el cardcter de retencién y podra ser devolutiva si el atraso se recupera dentro del plazo de ejecucién acordado.

"LA UNISON', a través de la Direcci6n de Infraestructura, verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se
hubieren apegado a las normasy especificaciones respectivas, procederé a practicar una evaluacién para determinar la reposicién
de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporci6n a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara
efectivo en la siguiente estimacion. Si se determinara la reposicion, se aplicara una retencién del valor de los trabajos mal
ejecutados que sélo se devolvera si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfaccién con los trabajos contratados.
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Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientes de la facultad que tiene "LA UNISON" para exigir el
cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- "LA UNISON", por conducto de la Direccién de
Infraestructura, recibira los trabajos objeto del contrato cuando sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido
realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demés estipulaciones del contrato. Con vista del acta de recepcién se
procedera al finiquito de la obra, reservandose "LA UNISON" el derecho de reclamar por trabajos mal ejecutados.

Para la recepcion, "EL CONTRATISTA" notificara por escrito la terminacién de los trabajos y "LA UNISON", a través de la Direccién
de Infraestructura, dentro de los treinta dias hébiles siguientes verificard que los trabajos estén debidamente concluidos,
levantandose el acta correspondiente; en ella se hard constar la entrega por parte de "EL CONTRATISTA" de la fianza para
responder de los vicios ocultos, mala calidad y cualquier otra responsabilidad derivada de la construccién; si no se hiciere la
entrega de esta fianza a "LA UNISON', se tendra por no recibida la obra hasta que ésta se entregue.

El plazo méximo de presentacién de finiquito no podra exceder de sesenta dfas naturales a partir de la recepcién de los trabajos;
en caso de que el contratista no acuda a "LA UNISON" para su elaboracién dentro del plazo anteriormente establecido, "LA
UNISON" procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dias naturales,
contado a partir de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendra un plazo de
quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dard
por aceptado.

Independientemente de la recepcién total, "LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura, podra recibir trabajos
parciales si ocurriere alguno de los supuestos siguientes:

A)  Que LA UNISON", por conducto de la Direccién de Infraestructura, determine suspender los trabajos y lo ejecutado se
ajuste a lo pactado y a la normatividad constructiva.

B) Cuando a juicio de la Direccién de Infraestructura de "LA UNISON?", existan partes que sean identificables y susceptibles
de utilizarse.

C) Si"LA UNISON" rescinde unilateralmente el contrato.
D) Cuando de comin acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.
E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

Tanto en el caso de la rescisién total como en el de los supuestos a que se refieren los incisos A, B, C y D inmediatos anteriores,
"LA UNISON', a través de la Direccién de Infraestructura, recibira los trabajos dentro del plazo de treinta dfas hébiles siguientes,
levantdndose un acta pormenorizada y procedera a formular la liquidacién correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los
trabajos o dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacién existieren responsabilidades o adeudos debidamente
comprobados a favor de "LA UNISON" y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducira de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectivo con cargo a la fianza de cumplimiento,
para lo cual en el texto de esta fianza se indicard que su vigencia continuara hasta por un afio después de la recepcién parcial
para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad constructiva como de cualquier otra responsabilidad que resultare a
cargo de "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA.- SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA".- En los casos de rescisién del contrato el saldo por amortizar
de los anticipos otorgados a "EL CONTRATISTA" se reintegrara a "LA UNISON" en un plazo no mayor a quince dias hébiles
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconocerén los
materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobado, conforme a los datos bésicos de precios
que se hubieren cotizado para la contratacién, considerando, si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa
por escrito a entregarlos en el lugar de los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagard a "LA UNISON" gastos
financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién, tratindose de prérroga en el pago
de créditos fiscales, los cargos se calculardn sobre el saldo no amortizado y por los dfas de calendario desde que vencié el plazo

de reembolso hasta la fecha de su liquidacién.
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Tratandose de pagos que "LA UNISON" cubra en exceso a "EL CONTRATISTA!, éste se obliga a reintegrar dichas cantidades, mas
los intereses correspondientes seglin la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prérroga de
créditos fiscales; los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas demds y se computarén por dias de calendario desde que
venci6 el plazo de su reembolso hasta la fecha de su liquidacién.

DECIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA", en su cardcter de empresario y patrén del personal que
ocupa en la realizaci6n de los trabajos objeto de este contrato, sera el Ginico responsable de las obligaciones laborales derivadas
de las disposiciones legales y demdas ordenamientos en materia de trabajo, previsién y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se
compromete, por lo mismo, a responder directamente de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra
o en contra de "LA UNISON" respecto a los trabajos del contrato. El criterio expresado en el pérrafo anterior se aplicard también
respecto a los proveedores de "EL CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA.- NORMATIVIDAD E INTERPRETACION.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asf
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se estard a lo dispuesto por el Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, asi como a los demds ordenamientos que le sean
aplicables.

VIGESIMA.- COMPETENCIA.- En cuanto al cumplimiento de este contrato las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales
en Hermosillo, Sonora, por lo tanto, "EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio
presente o futuro o por cualquier otra causa.

VIGESIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.- “EL CONTRATISTA” acepta que de cada una de las estimaciones de obra se le hagan
las siguientes deducciones:

1. El equivalente al 0.2 % (CERO PUNTO DOS POR CIENTO) sobre el importe de la estimacién, sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado, por concepto de aportacién para el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccién
(I.C.I1.C.), en caso de estar afiliado a ella.

2. Elequivalente al 0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) sobre el importe de la estimacioén, sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado, por concepto de aportacién para Gasto de Supervisién y Control UNISON.

3. Las que resulten por la aplicacién de las penas convencionales a que se haga acreedor “EL CONTRATISTA”,
establecidas en la cldusula décima quinta de este contrato.

Leido por ambas partes el contenido del presente contrato y enteradas de su valor y fuerza legal, lo firman en la Ciudad de
Hermosillo, Sonora, el dia 10 de mayo de 2021.

UNIVERSIDAD DE SONORA CONSTRUDISENOS DE SONORA S.A. DE C.V.

AR B R R

DRA. ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS ING. JORGE-ARTURD ZEPEDA ARRIAGA
APODERADA GENERAL PARA ACTOS EPRESENTANTE LEGAL

DE ADMINISTRACION
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Informacidn eliminada:

1) Informacién indicada en la redaccion.

Motivo: Su divulgacion, al ser informacion confidencial, puede afectar la intimidad del contratista
en referencia.

Fundamento: Lineamiento segundo, fraccién IV y XV; Décimo Primero, fraccién | y Décimo
Segundo, Apartado B. (Lineamientos para la Trasparencia y Acceso a la Informacién en la
Universidad de Sonora).



