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CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN SE DENOMINARA
“LA UNISON", REPRESENTADA POR SU APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE
ADMINISTRACION, DR. LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE Y LA EMPRESA SECOIP S.A.DEC.V., EN
LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU APODERADO GENERAL, EL ING. ALAN
HUMBERTO CELAYA URIBE, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA.- "LA UNISON" DECLARA:

A).- Que se encuentra legalmente constituida en los términos que sefiala su Ley Organica No.4
publicada en el Boletin Oficial del Estado de Sonora de fecha 26 de noviembre de 1991.

B).- Que tiene establecido su domicilio en Avenida Rosales y Blvd. Luis Encinas Johnson, Col.
Centro, en Hermosillo, Sonora, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este
contrato y que su registro federal de contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico es: USO-530922-NH6.

Q.- Que la personalidad del Dr. Luis Enrique Riojas Duarte consta en la Escritura Publica
numero 4,706, volumen 35 de fecha 22 de junio de 2021, pasada ante la fe de la Notaria
Publica Ndmero 77 de Hermosillo, Sonora, Lic. Carolina Montiel Reyes.

D).- Que el costo de la obra materia de este contrato, se pagara con recursos provenientes del
Fondo para el Programa de Mantenimiento de las Unidades Académicas y Recurso
Ordinario.

E).- Que el presente contrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la obra a que

se destina el presupuesto autorizado que se menciona en el inciso D) inmediato anterior,
mediante el procedimiento de Licitacidon Publica Nacional Numero LO-926011997-E1-2021.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- Que acredita la existencia legal de SECOIP, S.A. DEC.V. y su representacion legal, con escritura
publica nimero 5,028, Volumen 57, de fecha 05 de abril de 2016, otorgada ante la fe del
Notario PUblico Nimero 80 de Hermosillo, Sonora, Lic. Horacio Sobarzo Morales, inscrita en
el Registro Publico dela Propiedad y Comercio de la Ciudad de Hermosillo Sonora con fecha
21 de abril de 2016 Folio Mercantil Electronico No. 44279*7.

B).- El Ing. Alan Humberto Celaya Uribe declara ser mexicano y se identifica con Credencial para
Votar expedida por el Instituto Federal Electoral, ........ s L . Y declara que si llegare
a cambiar de nacionalidad, se considerard como mexicano por cuanto al cumplimiento
de este contrato y se compromete a no invocar la proteccién de algin gobierno
extranjero, bajo la pena de perder, en beneficio de la Nacidn Mexicana, todo derecho
derivado del propio contrato.

Q)-- Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones legales, técnicas y
econdmicas necesarias para la ejecucion de la obra objeto de este contrato.
D).-  Que su Registro Federal de Contribuyentes es SEC1604053H7. \Rj
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E).- Que sefiala como su domicilio el ubicado en Calle Félix Soria nimero 76-B entre Veracruz y
Nayarit, Colonia San Benito C.P. 83190, en Hermosillo Sonora.

F).- Que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos en el articulo 51 de la
Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que le impidan contratar.

G)-  Que havisitado y examinado con detenimiento el sitio en que habran de ejecutarse el servicio
relacionado con obra, para observar las peculiaridades del terreno y prever las posibles
contingencias que llegaren a presentarse en su desarrollo, tales como las condiciones
climaticas, geograficas y demas caracteristicas ambientales esperadas en la zona o regién
donde habrén de realizarse.

H).-  Que conoce los requisitos que establecen la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento, el contenido de los anexos, consistentes en presupuesto,
catdlogo de precios unitarios, calendario de obra, planos y especificaciones generales y
particulares de la construccion, que debidamente firmados por las partes integran el presente
contrato, asi como las demas normas técnicas y administrativas que regulan la ejecucién de
los trabajos.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA UNISON" conviene con "EL CONTRATISTA" la realizacion
de servicio relacionado con obra consistentes en: “TRABAJOS DE CONSERVACION EN EDIFICIOS
B, C,FY 1H DEL CAMPUS CABORCA DE LA UNIDAD REGIONAL NORTE". En Caborca, Sonora, de
acuerdo con el presupuesto y segln catalogo de conceptos que se anexa, y éste se obliga a realizarla
hasta su total terminaciéon acatando lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos
sefialados en el inciso "H de la Segunda Declaracion de este Contrato, asi como en las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos y las Normas y Especificaciones
de "LA UNISON", mismos que se tienen por reproducidas como parte integrante del presente
contrato. Ademas, de cumplir con las disposiciones, normas y especificaciones que en materia de
seguridad e higiene en las construcciones dispongan las leyes y reglamentos correspondientes.

SEGUNDA.- PRECIO: El monto del servicio relacionado con obra es de $299,838.38 mas el 16% de
LV.A. equivalente a $47,974.14, dando el monto total de $347,812.52 (Trescientos Cuarenta y Siete
Mil Ochocientos Doce 52/M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION"EL CONTRATISTA" realizaréd el servicio relacionado con obra

durante 45 dias naturales, con periodo de ejecucion del 20 de septiembre al 03 de noviembre de
2021.

CUARTA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA UNISON" se
obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como a otorgar las facilidades para la obtencion de los
dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacién.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" establecera antes de la
iniciacién del servicio relacionado con obra, en el sitio de realizacion de los mismos, un Representante
permanente que actuara como superintendente de construccién, el cual debera tener poder amplio y
suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato.
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Asi mismo, "EL CONTRATISTA" debera tener a disposicion de "LA UNISON" en el lugar del servicio
relacionado con obra y bajo la responsabilidad de su representante, los proyectos, planos,
especificaciones y bitacoras para que "LA UNISON", a través de la Direccion de Infraestructura y
Adquisiciones, pueda verificar el avance fisico, |a calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra
convenidos, en el entendido de que, para las instalaciones eléctricas se obliga a cumplir con la norma
NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilizacién).

SEXTA.- ANTICIPO.- “LA UNISON" otorgara un anticipo del 25% (VEINTICINCO PORCIENTO) del
monto total del contrato y dentro de un plazo no mayor de 15 dias naturales contados a partir de la
firma del contrato previo a su tramite "EL CONTRATISTA" entregara por escrito el programa y
distribucion de su aplicacion.

El anticipo se amortizara proporcionalmente en cada estimacién por trabajo ejecutado.

"LA UNISON" pondra a disposicion de "EL CONTRATISTA" con antelacién al inicio del servicio
relacionado con obra, el importe del anticipo en los términos de esta cléusula; el atraso en la entrega
del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién pactado.
Si "EL CONTRATISTA" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera
el diferimiento de la fecha de inicio del servicio relacionado con obra.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA" garantizara el importe del anticipo que se le otorgue
mediante fianza expedida por una institucion de Fianzas a favor de “LA UNISON". La fianza sera
presentada previamente a la entrega del anticipo y dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes
a la fecha del fallo de la adjudicacién. En ella deberan hacerse constar minimamente las siguientes
declaraciones:

a. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.

b. Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

c. Que la fianza garantizaré los accesorios en el evento que el anticipo no sea amortizado total
o parcialmente o invertido en fines distintos a los sefialados en el contrato.

d. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga de espera al deudor
para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y
autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por la UNISON y se haya comunicado por escrito al deudor.

e. Que para ser cancelada la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de la UNISON, que la producira cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o
devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios.

f. Que lainstitucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279
y 280 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas,
aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida, conforme lo disponen los articulos
282 y 283 de dicha Ley.

g. Que la fianza estara vigente durante la amortizacion total del anticipo, asi como durante la

resolucion definitiva que quede firme.

substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte\/

3%\
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La amortizacién de este anticipo deberé efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por el servicio relacionado con obra ejecutados que se formulen, debiendo liquidar el
faltante por amortizar en la estimacion final, del ejercicio correspondiente.

Ademas de la garantia del anticipo “EL CONTRATISTA" se obliga a constituir garantia de
cumplimiento de contrato que se ajustara a las siguientes bases:

1.- Se constituira fianza por el 10% (diez por ciento) del importe del servicio relacionado con obra
contratado, mediante pdliza de institucién autorizada expedida a favor de "LA UNISON", que
garantice el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asume a su cargo en este
instrumento y de que en caso de haber prérrogas en el plazo de ejecucidn del servicio relacionado
con obra, o conceptos del servicio extra para el cumplimiento de este contrato, la Afianzadora acepte
anticipadamente y de manera expresa sujetarse a las nuevas condiciones y plazos convenidos por
"EL CONTRATISTA" hasta la entrega total del servicio relacionado con obra.

2.- La fianza debera ser presentada dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la fecha del
fallo de adjudicacién.

3.- "EL CONTRATISTA" garantizara el servicio relacionado con obra en forma previa a la recepcién
formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido para responder especificamente de los defectos que resulten de la
realizacién de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en su ejecucion. La vigencia de esta garantia sera de doce meses contados a partir de la
fecha de terminacion de los trabajos, lo que se haréd constar en el acta de recepcién formal de los
mismos, al término del cual, de no haber inconformidad de "LA UNISON" la Institucion Afianzadora
procederd a su cancelacién automaticamente. Si hubiera vicios ocultos "LA UNISON" debera
comunicarlo por escrito, a "EL CONTRATISTA" y a la Afianzadora para hacer valer la garantia.

OCTAVA.- FORMAS DE PAGO.- Las partes convienen que el servicio relacionado con obra ejecutado
se paguen mediante estimaciones por periodos quincenales acompafiadas de la documentacién que
acredite la procedencia de su pago, la que serd presentada para revision y autorizacion de la
Direccion de Infraestructura y Adquisiciones de LA UNISON" dentro de los tres dias habiles siguientes
a la fecha de corte recepcion del servicio a entera conformidad de “LA UNISON", por conducto de la
propia Direccidn.

NOVENA.- RETENCIONES.- "EL CONTRATISTA" acepta que de cada una de las estimaciones del
servicio relacionado con obra se le hagan las siguientes retenciones:

1.- El equivalente al cinco al millar del importe de los trabajos estimados para cobro, para que
seran destinados a las acciones de inspeccidn y vigilancia previstas en el articulo 191 de la Ley
Federal de Derechos;

2.- El equivalente al cinco al millar sobre el importe de la estimacidn, sin incluir el Impuesto al
valor agregado, por concepto de aportacion para supervision y control de obra de “LA UNISON";

3.- El equivalente al dos al millar sobre el importe de la estimacién, sin incluir el Impuesto al valor

agregado, por concepto de aportacidn para el Instituto de Capacitacion de la Industria de la
Construccion (1.C.I.C.) de la CM.L.C.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "LA UNISON", por
conducto de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones, podrd modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado escrito al representante
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de "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por
lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias
econdémicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que
determinen un aumento o reduccidn de los costos del servicio relacionado con obra ain no
ejecutados, dichos costos podran ser revisados mediante el procedimiento legal correspondiente, y
los ajustes se calcularan bajo los lineamientos y condiciones que fija la normatividad respectiva.

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si como consecuencia de un caso
fortuito o de fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspension del
servicio relacionado con obra, éste podré gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio
de una solicitud de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la
necesidad de ampliar el tiempo de la realizacién del servicio relacionado con obra en el plazo que se
considera necesario; solicitud que debera presentarse dentro de los cinco dias habiles posteriores a
la fecha en que ocurre el evento. "LA UNISON", a través de la Direccion de Infraestructura y
Adquisiciones, apoyandose en el dictamen técnico que emita el Residente de Obra, que funde y
motive las causas de la eventualidad, resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un
plazo de diez dias habiles siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el ndmero de dias que
a su juicio deba comprender la prérroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase
el 25% (veinticinco por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion del servicio relacionado con obra,
debera formalizarse un CONVENIO ADICIONAL que se ajuste a la normatividad especifica de estos
convenios.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerara que "EL
CONTRATISTA" incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "LA UNISON" pudiera determinar la
rescision del contrato.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" ser4 el (inico
responsable de la ejecucién del servicio relacionado con obra y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccidn ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito
federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale "LA UNISON"; también
estd obligado a que los materiales y equipos utilizados en los trabajos de la obra cumplan con las
normas de calidad establecidas en los planos y especificaciones de "LA UNISON", y a que la
realizacién de todas y cada una de las partes de dicho servicio se efectie a satisfaccion de la misma,
asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos constructivos que resultaren, de los
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por inobservancia de las
normas relativas o negligencia de su parte causando dafios y perjuicios a "LA UNISON" o a terceros,
en cuyo caso se hara efectiva la garantia especifica otorgada para este fin, hasta por el monto total
de la misma. "EL CONTRATISTA" no podréa ceder en todo o en partes a terceras personas fisicas o
morales los derechos y obligaciones derivados de este contrato, salvo el derecho de cobro sobre
estimaciones por trabajos ejecutados, con la aprobacion previa y por escrito de la Direccion de
Infraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON".

Los dafios y perjuicios ocasionados por su inobservancia seran a cargo de "EL CONTRATISTA".
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DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- Cuando exista causa justificada, "LA
UNISON", a través de su Direccion de Infraestructura y Adquisiciones, podra suspender en todo o en
parte del servicio relacionado con cobra contratado, debiendo pagar a "EL CONTRATISTA", previa
solicitud, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables. "EL CONTRATISTA", dentro
de los veinte dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién escrita de la contratante sobre la
suspension, debera presentar estudio que justifique su solicitud; dentro de igual plazo "LA UNISON",
a través de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones, resolvera sobre la procedencia de la
peticion y celebrara convenios entre las partes.

Desaparecidas las causas de la suspension, este contrato continuara produciendo todos sus efectos
legales, debiéndose modificar en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es
procedente, en el ajuste de costos y monto de las fianzas.

DECIMA QUINTA.- RESCISION DEL CONTRATO. “LA UNISON" podré rescindir el contrato sin
responsabilidad para ella, por razones de interés general o cuando “EL CONTRATISTA" incurra en
incumplimiento de los términos del contrato o de las disposiciones de la Ley. Dicha rescision operara
de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento que para tal efecto se establece en |a Ley; en tanto, si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la
declaracién correspondiente.

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente el servicio relacionado con obra, no cumple con el programa de
ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga
alguna parte de la obra rechazada por "LA UNISON", que no se ajuste a las especificaciones de
construccién o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique contravencion a
los términos del contrato.

Cuando "LA UNISON" determine la rescision por causa no imputable a "EL CONTRATISTA", a solicitud
de éste "LA UNISON" pagara el servicio relacionado con obra ejecutados, asi como los gastos no
recuperables. Para ello "EL CONTRATISTA" deberd presentar, dentro de los veinte dias habiles
siguientes al de la fecha en que reciba la notificacion escrita de la rescisién, un estudio que justifique
su solicitud; y dentro de igual plazo "LA UNISON" resolvera sobre la procedencia de la peticidn,
celebrandose a continuacidén un convenio entre las partes, en el que conste un estado de cuenta del
avance y volumen del servicio relacionado con obra ejecutados, importe de los anticipos otorgados,
su amortizacién y estimaciones liquidas. En estos casos las fianzas de anticipo y cumplimiento
deberan seguir vigentes durante un afio después de la rescisién, para responder de cualquier
responsabilidad que pudiera surgir a cargo de "EL CONTRATISTA" durante ese tiempo.

Cuando "LA UNISON" determine la rescision del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA"
se seguira el siguiente procedimiento:

A) "LA UNISON" comunicara a "EL CONTRATISTA" la determinacién de rescision del contrato y las
causas que la motiven.

B) Dentro del término de los quince dias habiles siguientes al de la fecha de notificacion del
requerimiento de "LA UNISON", "EL CONTRATISTA" debera exponer lo que a su derecho convenga

y aportard, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

C) "LA UNISON", transcurrido el plazo de quince dias habiles a que se refiere el inciso anterior,
resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL CONTRATISTA".
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D) “LA UNISON" comunicara a "EL CONTRATISTA" dentro de los quince dias habiles siguientes su
determinacién, de dar o no por rescindido el contrato.

E) Si resultase procedente la rescision del contrato, "LA UNISON" establecera la responsabilidad de
“EL CONTRATISTA", se aplicardn en su caso las penas convencionales correspondientes y se
abstendra de cubrir los importes resultantes del servicio relacionado con obra ejecutados ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito del caso; en este finiquito se debera considerar el
sobrecosto del servicio relacionado con obra que no se hubieren ejecutado, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos entregados por "LA UNISON". Hecho lo anterior, se harén
efectivas, en lo procedente, las fianzas otorgadas por "EL CONTRATISTA", incorporando a la
reclamacidn relativa lo dispuesto en la Clausula Décima Novena del presente contrato.

"EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA UNISON”, en un plazo de diez dias naturales,
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

Todo lo comprendido en el procedimiento antes descrito, es sin perjuicio de otras responsabilidades
a cargo de "EL CONTRATISTA" que pudieran existir, ni de la facultad que éste tiene de inconformarse
por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes al del acto
motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberd acompafar las pruebas documentales
necesarias.

DECIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA UNISON" tendra la facultad de verificar que el
servicio relacionado con obra de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de
acuerdo con el programa aprobado, para lo cual "LA UNISON", por conducto de la Direccion de
Infraestructura y Adquisiciones, comparara periédicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de
lo que debid realizarse a la fecha de la verificacidn, "LA UNISON" aplicara una sancion economica
equivalente al 0.2% (dos al millar) del valor del contrato por cada dia de retraso. El valor total por
concepto de sanciones por retraso, no debera exceder en ningln caso el 10% (diez por ciento) de la
suma total del contrato. Si esta condicidn llegara a presentarse, sera causa de rescision, de acuerdo
a lo establecido en la clausula décima quinta.

Al realizar el calculo de la sancidn de atraso se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas
por las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo se efectuaren varias
comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos o més sanciones por atraso, en la
siguiente se deducira el importe de la anterior.

La sancién por atraso se hara efectiva hasta la fecha de terminacidn total del servicio relacionado con
obra programados. En tanto esto no ocurra, tendra el caracter de retencidn y podra ser devolutiva
si el atraso se recupera dentro del plazo de ejecucion acordado.

"LA UNISON", a través de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones, verificard también la calidad
de la obra y cuando el servicio relacionado con obra no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para determinar la reposicion de
los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias
observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determinara la reposicién,
se aplicard una retencién del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se devolvera si "EL
CONTRATISTA" cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientes de la facultad que tiene "LA
UNISON" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

-
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DECIMA SEPTIMA.- RECEPCION DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- "LA UNISON", por conducto de la
Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, recibira el servicio relacionado con obra objeto del
contrato cuando sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo
a las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato. Con vista del acta de
recepcién se procederé al finiquito de la obra, reservandose "LA UNISON" el derecho de reclamar
por el servicio relacionado con obra mal ejecutado.

El plazo méximo de presentacion de finiquito no podra exceder de sesenta dias naturales a partir de
la recepcidn del servicio relacionado con obra; en caso de que el contratista no acuda a "LA UNISON"
para su elaboracién dentro del plazo anteriormente establecido, "LA UNISON" procedera a
elaborarlo, comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dias naturales,
contado a partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL
CONTRATISTA", éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Para la recepcion, "EL CONTRATISTA" deberd notificar por escrito la terminacién del servicio
relacionado con obra en un plazo no mayor de cinco dias habiles posteriores a la misma, debiendo
anexar los documentos que lo soporten e incluir una relacién de las estimaciones o de gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y "LA UNISON", a través de la Direccién de
Infraestructura y Adquisiciones, dentro de los quince dias naturales siguientes verificara que los
trabajos estén debidamente concluidos, levantadndose el acta correspondiente; en ella se hara constar
ademés de la entrega por parte de "EL CONTRATISTA" de la fianza para responder de los vicios
ocultos, mala calidad y cualquier otra responsabilidad derivada de la construccion, lo siguiente:

A) Lugar, fecha y hora en que se levante;

B) Nombre y firma del residente de obra y del supervisor del servicio relacionado con obra por parte
de la dependencia o entidad y del superintendente de construccion por parte del contratista;

C) Descripcidn del servicio relacionado con obra que se reciben;

D) Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios;

E) Periodo de ejecucién del servicio relacionado con obra, precisando las fechas de inicio y
terminacidn contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;

F) Relacion de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, asi como las pendientes de
autorizacién;

G) Declaracidn de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construccion final,
asi como los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes y los
certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados; y

H) Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realizacién de los trabajos, fue
entregado a la residencia de obra o a la supervision por parte del contratista.

Si no se hiciere la entrega de esta fianza a "LA UNISON", se tendra por no recibida la obra hasta que
ocurra dicha entrega.

Si transcurrido el plazo mencionado en la dltima parte del segundo pérrafo de esta clausula "LA
UNISON" se negare a recibir los trabajos "EL CONTRATISTA", dentro de un plazo de diez dias habiles,
podré acudir ante la Contraloria Interna de la propia "UNISON" para solicitar su intervencién
aportéandole las pruebas pertinentes.

Independientemente de la recepcidn total, "LA UNISON", a través de Infraestructura, podra efectuar
recepciones parciales del servicio relacionado con obra, si ocurriere alguno de los supuestos
siguientes:

R
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A) Que "LA UNISON", por conducto de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones, determine
suspender el servicio relacionado con obra y lo ejecutado se ajuste a lo pactado y a la
normatividad constructiva;

B) Cuando ajuicio de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON", existan partes
que sean identificables y susceptibles de utilizarse;

C) Si"LA UNISON" rescinde unilateralmente el contrato;

D) Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato; y,

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

Tanto en el caso de la rescision total como en el de los supuestos a que se refieren los incisos A, B, C
y D inmediatos anteriores, "LA UNISON", a través de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones,
recibird el servicio relacionado con obra dentro del plazo de quince dias naturales siguientes,
levantdndose un acta pormenorizada y procedera a formular la liquidacion correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos o dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacién
existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados a favor de "LA UNISON" y a
cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse
por servicios ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectivo con cargo a la fianza de
cumplimiento, para lo cual en el texto de esta fianza se indicara que su vigencia continuara hasta por
un afio después de la recepcién parcial para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad
constructiva como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA".

DECIMA OCTAVA.- SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA" .- En los casos de rescisién del contrato
el saldo por amortizar de los anticipos otorgados a "EL CONTRATISTA" se reintegrara a "LA UNISON"
en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada
la rescisién a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconocerén los materiales que tenga en obra o
en proceso de adquisicién debidamente comprobado, conforme a los datos basicos de precios que
se hubieren cotizado para la contratacion, considerando, si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de
ejecucion del servicio relacionado con obra.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara
a "LA UNISON" gastos financieros conforme a lo establecido en la clausula décima novena (Pagos en
exceso) del presente contrato.

DECIMA NOVENA.- PAGOS EN EXCESO. Tratandose de pagos que "LA UNISON" cubra en exceso a
"EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar dichas cantidades, mas los intereses correspondientes,
conforme al procedimiento establecido en el Céddigo Fiscal de la Federacién, como si se tratara del
supuesto de prdrroga para el pago de créditos fiscales; los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA UNISON",
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VIGESIMA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA", en su caracter de empresario y patrén
del personal que ocupa en la realizacién del servicio relacionado con obra objeto de este contrato,
sera el Unico responsable de las obligaciones laborales derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia del servicio, previsién y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se
compromete, por lo mismo, a responder directamente de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA UNISON" respecto a los trabajos del
contrato.

El criterio expresado en el parrafo anterior se aplicara también respecto a los proveedores de "EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA PRIMERA.- NORMATIVIDAD E INTERPRETACION.- Para la interpretacién y cumplimiento
del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,
se estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, asi como a los demas ordenamientos que le sean aplicables.

VIGESIMA SEGUNDA.- COMPETENCIA.- En cuanto al cumplimiento de este contrato las partes se
someten a la jurisdiccién de los Tribunales Federales en Hermosillo, Sonora, por lo tanto, "EL
CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o
futuro o por cualquier otra causa.

Leido por ambas partes el contenido del presente contrato y enteradas de su valor y fuerza legal, lo
firman en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el dia 10 de septiembre de 2021.

UNIVERSIDAD DE SONORA SECOIP S.A. DE C.V.
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