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CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN SE DENOMINARA "LA UNISON",
REPRESENTADA POR SU APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DR. LUIS
ENRIQUE RIOJAS DUARTE, Y LA EMPRESA CONCRETO Y ESPACIO URBANO S.A. DEC.V,, EN LO
SUCESIVO "EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU APODERADO GENERAL, EL ING. CARLOS
ALBERTO TORRES CORRAL, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA.- “"LA UNISON" DECLARA:

A.

Que se encuentra legalmente constituida en los términos que sefiala la Ley Organica No. 4,
publicada en el Boletin Oficial del Estado de Sonora de fecha 26 de noviembre de 1991.

Que tiene establecido su domicilio en Avenida Rosales y Blvd. Luis Encinas, Col. Centro, en
Hermosillo, Sonora, mismo domicilio que sefiala para los fines y efectos legales de este
contrato.

Que la adjudicacién del contrato se realizé de conformidad con el articulo 20, fraccién lll, del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de
Sonora, en virtud de que el costo total de la obra objeto del mismo no excede del equivalente
a diez mil salarios minimos diarios vigentes en la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

Que la personalidad del Dr. Luis Enrique Riojas Duarte consta en la Escritura Publica nimero
4,706, volumen 35 de fecha 22 de junio de 2021, pasada ante la fe de la Notaria Publica

Numero 77 de Hermosillo, Sonora, Lic. Carolina Montiel Reyes.

Que el monto del presente contrato se pagara con recursos de Ingresos Propios.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A

D.

Que acredita la existencia legal de la empresa "CONCRETO Y ESPACIO URBANO, S.A. DE C.V."
como consta, en la Escritura Pablica Nimero 15,938, Volumen 76, de fecha 12 de diciembre
de 2014, otorgada ante la fe de la Notario Publico nimero 72, Suplente, de Hermosillo,
Sonora Lic. Juan Martin Ruiz Palafox, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

El Ing. Carlos Alberto Torres Corral declara ser mexicano, identificandose con Credencial de
Elector expedida por el Instituto Federal Electoral ........ | .y declara que si cambiara
de nacionalidad, se considerard mexicano por cuanto al cumplimiento de este contrato y se
compromete a no invocar la proteccion de algun gobierno extranjero, bajo la pena de perder
en beneficio de la Nacidn Mexicana, todo derecho derivado del propio contrato.

Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones legales, técnicas y
econdmicas necesarias para la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es CEU1412124X1. \&
A §\
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E. Que sefiala como su domicilio el ubicado Avenida De los Yaquis nimero 1187, colonia Nueva
Espafia. C.P.83126, en Hermosillo, Sonora.

F. Que no se encuentra en alguno de los supuestos que se establecen en el articulo 32 del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de
Sonora, que le impidan contratar.

G. Que ha visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habran de ejecutarse los
trabajos a que se refiere este contrato, para observar las peculiaridades del terreno y de los

espacios y asi prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo
de la obra.

H. Que conoce los requisitos que establecen el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos,
servicios y Obras de la Universidad de Sonora, el contenido de los anexos, consistentes en
presupuesto, catalogo de precios unitarios y calendario de obra, que debidamente firmados
por las partes forman parte integrante del presente contrato, asi como las demas normas
técnicas y administrativas que regulan la ejecucién de los trabajos.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA UNISON" conviene con "EL CONTRATISTA" |a realizacion
de una obra consistente en: “TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO EN ALMACEN DE
RESGUARDO DE BIENES, DE LA URC”, de la Universidad de Sonora, en Hermosillo, Sonora, de
acuerdo con el presupuesto y segln catalogo de conceptos que se anexa, y éste se obliga a realizarla
hasta su total terminacion acatando lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos
sefialados en el inciso "H" de la Segunda Declaracion de este Contrato, asi como en las normas de
construccidn vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos y las Normas y Especificaciones
de "LA UNISON", mismos que se tienen por reproducidas como parte integrante del presente
contrato. Ademas, de cumplir con las disposiciones, normas y especificaciones que en materia de
seguridad e higiene en las construcciones dispongan las leyes y reglamentos correspondientes.

SEGUNDA.- PRECIO.- El monto del servicio de rehabilitacién es de $83,233.80 mas el 16% de LV.A.

equivalente a $13,317.41, dando el monto total de $96,551.21 (Son: Noventa y Seis Mil Quinientos
Cincuenta y Un Pesos 21/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" realizard los trabajos objeto de este
contrato durante un periodo de 30 dias naturales, con plazo de ejecucion del 05 de julio al 03 de
agosto de 2021.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA
UNISON" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como a otorgar las facilidades para la obtencién de
los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" establecera antes de la

iniciacion de los trabajos y en el sitio de realizacion de los mismos, un Representante permanente de

A
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tiempo completo, que actuara como superintendente, el cual debera tener poder amplio y suficiente
para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; al efecto y en coordinacion con
“LA UNISON" debera vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene por el personal
técnico, administrativo y de servicio, asi como del obrero, que “EL CONTRATISTA" contrate para
ejecucion de la obra.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" debera tener a disposicion de "LA UNISON" en el lugar de la obra y
bajo la responsabilidad de su representante, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para
que "LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenidos, en el entendido
de que, para las instalaciones eléctricas se obliga a cumplir con la norma NOM-001-SEDE-2012,
Instalaciones Eléctricas (utilizacion).

SEXTA.- ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos ambas partes acuerdan que no habra anticipo
alguno.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir garantias de cumplimiento del
contrato que se ajustaran a las siguientes bases:

1.- Se constituira fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de la obra contratada, mediante
poliza de institucién autorizada expedida a favor de "LA UNISON", que garantice el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que asume a su cargo en este instrumento y de que en caso de
haber prérrogas en el plazo de ejecucion de las obras, o conceptos de obra extra para el
cumplimiento de este contrato, la Afianzadora acepte anticipadamente y de manera expresa
sujetarse a las nuevas condiciones y plazos convenidos por “EL CONTRATISTA" hasta la entrega total
de los trabajos de obra.

2.- La fianza debera ser presentada dentro de los 05 (CINCO) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacién del fallo de adjudicacion.

3.- "EL CONTRATISTA" garantizard los trabajos en forma previa a la recepcién formal de los mismos,
sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido
para responder especificamente de los defectos que resulten de la realizacion de los mismos, de
vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion. La
vigencia de esta garantia serd de doce meses contados a partir de la fecha de terminacién de los
trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepcion formal de los mismos, al término del cual, de
no haber inconformidad de "LA UNISON" la Institucion Afianzadora procederd a su cancelacion
automaticamente. Si hubiera vicios ocultos "LA UNISON" deberd comunicarlo por escrito, a "EL
CONTRATISTA" y a la Afianzadora para hacer valer la garantia.

OCTAVA.- FORMAS DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos ejecutados se paguen
mediante estimaciones por periodos quincenales acompafadas de la documentacién que acredite
la procedencia de su pago, la que seréd presentada para revision y autorizacion de la Direccion de
Infraestructura y Adquisiciones de LA UNISON" dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha
de corte recepcién de los trabajos a entera conformidad de “LA UNISON", por conducto de la propia
Direccion.

W
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NOVENA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "LA
UNISON", por conducto de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, podra modificar el
proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado escrito al
representante de "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del
contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias
econdémicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos
podran ser revisados mediante el procedimiento legal correspondiente, y los ajustes se calcularan
bajo los lineamientos y condiciones que fija la normatividad respectiva.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si como consecuencia de caso
fortuito o de fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspensién de
los trabajos, éste podréa gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud
de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar el tiempo de la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
que deberé presentarse dentro de los dos dias habiles posteriores a la fecha en que ocurra el evento.
"LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, resolvera sobre la
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de diez dias habiles siguientes a la fecha de su
recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio deba comprender la prorroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase
el 25% (veinticinco por ciento) del plazo inicial sefialado para ejecutar la obra, debera formalizarse
un CONVENIO ADICIONAL que se ajuste a la normatividad especifica de estos convenios.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerard que “EL
CONTRATISTA" incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "LA UNISON" pudiera determinar la
rescision del contrato.

DECIMA SEGUNDA.-RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- “"EL CONTRATISTA" sera el
Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la
via pUblica; también esta obligado a que los materiales y equipos utilizados en los trabajos de la obra
cumplan con las normas de calidad establecidas en los planos y especificaciones de "LA UNISON", y
a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectte a satisfaccion de la
misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos constructivos que resultaren, de
los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por inobservancia de
las normas relativas o negligencia de su parte causando dafios y perjuicios a "LA UNISON" o a
terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia especifica otorgada para este fin, hasta por el
monto total de la misma. "EL CONTRATISTA" no podra ceder en todo o en partes a terceras personas
fisicas o morales los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, salvo el derecho de
cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, para lo que se requerira aprobacion previa y
por escrito de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON".
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Ademas, cuidara que el personal que contrate para la ejecucién de la obra objeto de este contrato
extreme cuidados respecto de los acabados de los edificios, instalaciones subterraneas y aéreas,
jardines y demas infraestructura existentes y colindantes a la obra. “EL CONTRATISTA" entiende y
acepta que en caso de que con motivo de los trabajos resultaran dafios o afectaciones a dichas
instalaciones, a simple peticién de “LA UNISON" y de manera inmediata hara las reparaciones y/o
reposiciones correspondientes por cuenta propia de "EL CONTRATISTA" y sin cargo alguno para “LA
UNISON".

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- Cuando exista causa justificada,
"LA UNISON", a través de su Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, podra suspender en todo
o0 en parte, la obra contratada debiendo pagar a "EL CONTRATISTA", previa solicitud, los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables. "EL CONTRATISTA", dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion escrita de la contratante sobre la suspension, debera presentar
estudio que justifique su solicitud; dentro de igual plazo "LA UNISON", a través de la Direccion de
Infraestructura y Adquisiciones, resolveré sobre la procedencia de la peticion y celebrara convenios
entre las partes.

Desaparecidas las causas de la suspension, este contrato continuara produciendo todos sus efectos
legales, debiéndose modificar en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es
procedente, en el ajuste de costos y monto de las fianzas.

DECIMA CUARTA.- RESCISION DEL CONTRATO.- "LA UNISON" podra rescindir el contrato sin
responsabilidad para ella, por razones de interés general o si "EL CONTRATISTA" incurre en
incumplimiento de los términos del contrato o de las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion por falta de
materiales, trabajadores o equipo de construccion o no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada por "LA UNISON", que no se ajuste a las especificaciones de construccién o normas de
calidad, asi como por cualquier otra causa que implique contravencion a los términos del contrato.

Cuando "LA UNISON" determine la rescisién por causa no imputable a "EL CONTRATISTA", a solicitud
de éste "LA UNISON" pagaré los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables. Para ello
"EL CONTRATISTA" debera presentar, dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la fecha en
que reciba la notificacién escrita de la rescision, un estudio que justifique su solicitud; y dentro de
igual plazo "LA UNISON" resolvera sobre la procedencia de la peticion, celebrandose a continuacion
un convenio entre las partes, en el que conste un estado de cuenta del avance y volumen de las
obras ejecutadas, importe de los anticipos otorgados, su amortizacion y estimaciones liquidas. En
estos casos las fianzas de anticipo y cumplimiento deberan seguir vigentes durante un afio después
de la rescision, para responder de cualquier responsabilidad que pudiera surgir a cargo de "EL
CONTRATISTA" durante ese tiempo.

Cuando "LA UNISON" determine la rescision del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA"

se seguira el siguiente procedimiento:
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a) "LA UNISON" comunicara a "EL CONTRATISTA" la determinacién de rescision del contrato y
las causas que la motiven.

b) Dentro del término de los cinco dias habiles siguientes al de la fecha de notificacién del
requerimiento de "LA UNISON", "EL CONTRATISTA" debera presentar un estudio que
justifique las defensas a su favor.

c) "LA UNISON", transcurrido el plazo de cinco dias habiles a que se refiere el inciso anterior,
sin respuesta de "EL CONTRATISTA", o dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
contestacion de éste, procederd a analizar las defensas o justificaciones aducidas y emitiré su
resolucion declarando la rescision del contrato o bien, dejando insubsistente el
procedimiento.

d) Siresultase procedente la rescision del contrato, "LA UNISON" establecera la responsabilidad
de "EL CONTRATISTA", se aplicarén en su caso las penas convencionales correspondientes y
se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados ain no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito del caso; en este finiquito se debera considerar el sobrecosto
de los trabajos que no se hubieren ejecutado, asi como lo relativo a la recuperacién de los
materiales y equipos entregados por "LA UNISON". Hecho lo anterior, se haran efectivas, en
lo procedente, las fianzas otorgadas por "EL CONTRATISTA", incorporando a la reclamacion
relativa lo dispuesto en la Clausula Décima Séptima del presente contrato.

Todo lo comprendido en el procedimiento antes descrito, es sin perjuicio de otras responsabilidades
a cargo de "EL CONTRATISTA" gue pudieran existir, ni de la facultad que éste tiene de inconformarse
por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los cinco dias habiles siguientes al del acto
motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberd acompaifar las pruebas documentales
necesarias.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- "LA UNISON" tendr4 la facultad de verificar que
las obras de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa
aprobado, para lo cual "LA UNISON", por conducto de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones,
comparara periddicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de
lo que debid realizarse a la fecha de la verificacién, "LA UNISON" aplicara una sanciéon econdémica
equivalente al 0.2% (dos al millar) del valor del contrato por cada dia de retraso. El valor total por
concepto de sanciones por retraso no debera exceder en ningun caso el 10% (diez por ciento) de la
suma total del contrato. Si esta condicion llegara a presentarse, sera causa de rescision, de acuerdo
a lo establecido en la clausula décima cuarta.

Al realizar el célculo de la sancion de atraso se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordadas
por las partes.

Para el caso de que durante el proceso constructivo se efectuaren varias comprobaciones del avance
de las obras y se aplicaren dos o mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de

la anterior. \
RN
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La sancién por atraso se haré efectiva hasta la fecha de terminacién total de los trabajos
programados. En tanto esto no ocurra, tendra el caracter de retencién y podra ser devolutiva si el
atraso se recupera dentro del plazo de ejecucién acordado.

"LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, verificara también la calidad
de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas,
procedera a practicar una evaluacién para determinar la reposicion de los trabajos mal ejecutados o
la aplicacion de una deductiva en proporcién a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo
en la siguiente estimacién. Si se determinara la reposicién, se aplicara una retencion del valor de los
trabajos mal ejecutados que sélo se devolvera si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfaccion con los
trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientes de la facultad que tiene "LA
UNISON" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- "LA UNISON", por conducto de
la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, recibira los trabajos objeto del contrato cuando sean
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones del contrato. Con vista del acta de recepcién se procedera al
finiquito de la obra, reservandose "LA UNISON" el derecho de reclamar por trabajos mal ejecutados.

Para la recepcion, "EL CONTRATISTA" notificara por escrito la terminacion de los trabajos y "LA
UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, dentro de los treinta dias
hébiles siguientes verificara que los trabajos estén debidamente concluidos, levantandose el acta
correspondiente; en ella se hara constar la entrega por parte de "EL CONTRATISTA" de la fianza para
responder de los vicios ocultos, mala calidad y cualquier otra responsabilidad derivada de la
construccion; si no se hiciere la entrega de esta fianza a "LA UNISON", se tendra por no recibida la
obra hasta que ésta se entregue.

El plazo maximo de presentacién de finiquito no podré exceder de sesenta dias naturales a partir de
la recepciéon de los trabajos; en caso de que el contratista no acuda a "LA UNISON" para su
elaboracién dentro del plazo anteriormente establecido, "LA UNISON" procedera a elaborarlo,
comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dias naturales, contado
a partir de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", este
tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido
este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Independientemente de la recepcion total, "LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura
y Adquisiciones, podra recibir trabajos parciales si ocurriere alguno de los supuestos siguientes:

A. Que LA UNISON", por conducto de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, determine
suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado y a la normatividad constructiva.

B. Cuando a juicio de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON", existan
partes que sean identificables y susceptibles de utilizarse.

!
C. Si"LA UNISON" rescinde unilateralmente el contrato. \\& G ;
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D. Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

E. Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

Tanto en el caso de la rescision total como en el de los supuestos a que se refieren los incisos A, B,
Cy Dinmediatos anteriores, "LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones,
recibird los trabajos dentro del plazo de treinta dias habiles siguientes, levantandose un acta
pormenorizada y procedera a formular la liquidacion correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los
trabajos o dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacion existieren responsabilidades o
adeudos debidamente comprobados a favor de "LA UNISON" y a cargo de "EL CONTRATISTA", el
importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si
no fueren suficientes se hara efectivo con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual en el texto
de esta fianza se indicara que su vigencia continuara hasta por un afio después de la recepcion parcial
para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad constructiva como de cualquier otra
responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA.- SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA".- En los casos de rescision del
contrato el saldo por amortizar de los anticipos otorgados a "EL CONTRATISTA" se reintegrara a "LA
UNISON" en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea
comunicada la rescision a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga
en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobado, conforme a los datos basicos de
precios que se hubieren cotizado para la contratacién, considerando, si los hubiere, los ajustes de
costos autorizados a la fecha de la rescisidn, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan

utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el lugar de los
trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara
a "LA UNISON" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacion, tratindose de prorroga en el pago de créditos fiscales, los cargos se calcularan
sobre el saldo no amortizado y por los dias de calendario desde que vencié el plazo de reembolso
hasta la fecha de su liquidacion.

Tratdndose de pagos gque "LA UNISON" cubra en exceso a "EL CONTRATISTA", éste se obliga a
reintegrar dichas cantidades, mas los intereses correspondientes segln la tasa establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacidn para los casos de prorroga de créditos fiscales; los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas demas y se computaran por dias de calendario desde que vencid el
plazo de su reembolso hasta la fecha de su liquidacion.
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DECIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA", en su caracter de empresario
y patrén del personal que ocupa en la realizacién de los trabajos objeto de este contrato, sera el
Unico responsable de las obligaciones laborales derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo, prevision y seguridad social. “"EL CONTRATISTA" se
compromete, por lo mismo, a responder directamente de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA UNISON" respecto a los trabajos del
contrato. El criterio expresado en el parrafo anterior se aplicara también respecto a los proveedores
de "EL CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA.- NORMATIVIDAD E INTERPRETACION.- Para la interpretacion y cumplimiento
del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,
se estara a lo dispuesto por el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de
la Universidad de Sonora, asi como a los demas ordenamientos que le sean aplicables.

VIGESIMA.- COMPETENCIA.- En cuanto al cumplimiento de este contrato las partes se someten a
la jurisdiccién de los Tribunales en Hermosillo, Sonora, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra
causa.

VIGESIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.- “EL CONTRATISTA” acepta que de cada una de las
estimaciones de obra se le hagan las siguientes deducciones:

1. El equivalente al 0.2 % (CERO PUNTO DOS POR CIENTO) sobre el importe de la estimacion,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de aportacion para el Instituto de
Capacitacion de la Industria de la Construccién (I.C.1.C.), en caso de estar afiliado a ella.

2. Las que resulten por la aplicacién de las penas convencionales a que se haga acreedor “EL
CONTRATISTA", establecidas en la clausula décima quinta de este contrato.

Leido por ambas partes el contenido del presente contrato y enteradas de su valor y fuerza legal, lo
firman en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el dia 02 de julio de 2021.

UNIVERSIDAD DE SONORA CONCRETO Y ESPACIO URBANO S.A. DE
c.v.

DE ADMINISTRACION o

DR. RAFAEL RAMIREZ
VILLAESCUSA
Abegado General
UNIVERSIDAD DE SONORA
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