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CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN LA
UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN SE DENOMINARA "LA UNISON", REPRESENTADA POR SU
APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DR. LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE, Y LA
EMPRESA ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA", A
TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EL ING. CRUZ RAMON DELGADILLO SAINZ, DE ACUERDO A
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
PRIMERA.- "LA-UNISON" DECLARA:

A. Que se encuentra legalmente constituida en los términos que sefala la Ley Organica No. 4, publicada
en el Boletin Oficial del Estado de Sonora de fecha 26 de noviembre de 1991.

B. Que tiene establecido su domicilio en Avenida Rosales y Blvd. Luis Encinas, Col. Centro, en
Hermosillo, Sonora, mismo domicilio que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

C. Que la adjudicacién del contrato se realizé de conformidad con el Articulo 34 fraccién IIl, 58, 61
fraccién 11l y demas relativos de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las mismas para
el Estado de Sonora, toda vez que el costo total de los trabajos no excede el equivalente a diez mil
veces el salario minimo diario general vigente en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

D. Que la personalidad del Dr. Luis Enrique Riojas Duarte consta en la Escritura Piblica nimero 4,706,
volumen 35 de fecha 22 de junio de 2021, pasada ante la fe de la Notaria Piblica Nimero 77 de
Hermosillo, Sonora, Lic. Carolina Montiel Reyes.

E. Que el monto del presente contrato se pagara con recursos de Fondo de Aportaciones Mutiles
2021 (FAM 2021).

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A. Que acredita la existencia legal de la empresa ELECTRO INGENIERIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.”
y su representacion legal como administrador Gnico, con el primer testimonio de la escritura piblica
no. 604, volumen1 de fecha 06 de mayo de 1996, pasada ante la fe del Notario Piblico No.3 de la
Ciudad de Hermosillo Sonora, Lic. Carlos Ordufio Fragoza, debidamente inscrita en el registro piblico
de la propiedad y de comercio del distrito judicial de Hermosillo Sonora, bajo el folio mercantil no.
12,219 vol. 76 de fecha 07 de mayo de 1996.

B. ElIng. Cruz Ramén Delgadillo Sainz declara ser mexicano, identificindose con Credencial de Elector
expedida por el Instituto Federal Electoral ... b it ek , Yy declara que si cambiara de
nacionalidad, se considerard mexicano por cuanto al cumplimiento de este contrato y se compromete
a no invocar la proteccién de algin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la
Nacién Mexicana, todo derecho derivado del propio contrato. ¢’

C. Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones legales, técnicas y econémicas
necesarias para la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

D. Que su Registro Federal de Contribuyentes es EIP960410L62.

E. Que senala como su domicilio el ubicado en Calle Huehuet! niimero 92, Colonia Cuauhtémoc C.P.
83294, en Hermosillo, Sonora.

F.  Que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos en el articulo 51 de lad\ey d Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado Sonora, guse le impidan \
contratar. \
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G. Que ha visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habrén de ejecutarse los trabajos, para
observar las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse
en su desarrollo, tales como las condiciones climdticas, geogréficas y demds caracteristicas ambientales
esperadas en la zona o regién donde habrén de realizarse.

H. Que conoce los requisitos que establecen la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Sonora y las normas técnicas y administrativas que regulan la ejecucion de
los trabajos, asi como el contenido de los anexos, consistentes en proyectos, planos, especificaciones,
programas y presupuestos, catlogos de precios unitarios y calendario de obra, que debidamente han
firmado las partes que integran el presente contrato.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA UNISON" conviene con "EL CONTRATISTA" la realizacién de una
obra consistente en: “MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FiSICA: MANTENIMIENTO AL SISTEMA
ELECTRICO PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUSEO Y BIBLIOTECA DE LA URC (5TA ETAPA)”. En Hermosillo,
Sonora, de acuerdo con el presupuesto y seglin catilogo de conceptos que se anexa, y éste se obliga a realizarla
hasta su total terminacién acatando lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados
en el inciso "H" de la Segunda Declaracién de este Contrato, asi como en las normas de construccion vigentes
en el lugar donde deben realizarse los trabajos y las Normas y Especificaciones de "LA UNISON", mismos que
se tienen por reproducidas como parte integrante del presente contrato. Ademds, de cumplir con las
disposiciones, normas y especificaciones que en materia de seguridad e higiene en las construcciones
dispongan las leyes y reglamentos correspondientes.

SEGUNDA.- PRECIO.- El monto de la obra es de $126,762.65 més el 16% de |.V.A. equivalente a $20,282.02
dando el monto total de $147,044.67 (Son: Ciento Cuarenta y Siete Mil Cuarenta y Cuatro Pesos 67/100
M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" realizar4 la obra objeto de este contrato durante un
periodo de 30 dias naturales, con plazo de ejecuci6n del 27 de agosto al 25 de septiembre de 2021.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA UNISON" se
obliga a poner a disposicién de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como a otorgar las facilidades para la obtencién de los dictimenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" establecera antes de la iniciacién
de los trabajos y en el sitio de realizacién de los mismos, un Representante permanente de tiempo completo,
que actuard como superintendente de construccién, el cual debera tener poder amplio y suficiente para decidir
todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; al efecto y en coordinacién con “LA UNISON” deberd
vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene por el personal técnico, administrativo y de
“servicio, asi como del obrero, que “EL CONTRATISTA” contrate para ejecucién de la obra.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" debera tener a disposicién de "LA UNISON" en el lugar de la obra y bajo la
responsabilidad de su representante, los proyectos, planos, especificaciones y bitdcoras para que "LA UNISON",
a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, pueda verificar el avance fisico, la calidad,
especificaciones y calendarizacién de la obra convenidos, en el entendido de que, para las instalaciones
eléctricas se obliga a cumplir con la norma NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilizacion).

SEXTA.- ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos ambas partes acuerdan que no habra anticipo alguno. N

SEPTIMA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir garantia de cumplimiento de contrato \
que se ajustara a las siguientes bases: N\
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1.- Se constituira fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de la obra contratada, mediante péliza de
institucién autorizada expedida a favor de "LA UNISON', que garantice el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones que asume a su cargo en este instrumento y de que en caso de haber prérrogas en el plazo
de ejecuci6n de las obras, o conceptos de obra extra para el cumplimiento de este contrato, la Afianzadora
acepte anticipadamente y de manera expresa sujetarse a las nuevas condiciones y plazos convenidos por “EL
CONTRATISTA” hasta la entrega total de los trabajos de obra;

2.- La fianza deberd ser presentada dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién
del fallo de adjudicacién; y,

3.- "EL CONTRATISTA" garantizard los trabajos en forma previa a la recepcién formal de los mismos,
sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido para
responder especificamente de los defectos que resulten de la realizacién de los mismos, de vicios ocultos o de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucién. La vigencia de esta garantia serd de
doce meses contados a partir de la fecha de recepcién de los trabajos, lo que se hara constar en el acta de
recepcién formal de los mismos, al término del cual, de no haber inconformidad de "LA UNISON" la Institucién
Afianzadora procederd a su cancelacién automdticamente. Si hubiera vicios ocultos "LA UNISON" deberd
comunicarlo por escrito, a "EL CONTRATISTA" y a la Afianzadora para hacer valer la garantia.

OCTAVA.- FORMAS DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos ejecutados se paguen mediante
estimaciones por periodos quincenales acompanadas de la documentacién que acredite la procedencia de su
pago, la que serd presentada para revisién y autorizacion de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones de
LA UNISON" dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de corte recepcién de los trabajos a entera
conformidad de “LA UNISON", por conducto de la propia Direccién.

NOVENA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "LA UNISON', por
conducto de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, podra modificar el proyecto, especificaciones y
programa materia de este contrato mediante comunicado escrito al representante de "EL CONTRATISTA". Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas
partes.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no
previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o reduccién
de los costos de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos podrén ser revisados mediante el procedimiento
legal correspondiente, y los ajustes se calcularan bajo los lineamientos y condiciones que fija la normatividad
respectiva.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si como consecuencia de caso fortuito o
de fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste
podra gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo de la realizacién de
los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud que deberd presentarse dentro de los dos dias
habiles posteriores a la fecha en que ocurra el evento. "LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura
y Adquisiciones, resolverd sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de diez dias habiles siguientes
a la fecha de su recepcién, determinando el niimero de dias que a su juicio deba comprender la prérroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del plazo inicial sefialado para ejecutar la obra, debera formalizarse un CONVENIO
ADICIONAL que se ajuste a la normatividad especifica de estos convenios.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "EL CONTRATISTA"Q
incurrié en mora durante el tiempo de la suspensi6n y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso
de la obra, sin perjuicio de que "LA UNISON" pudiera determinar la rescisién del contrato;gr-\ (
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DECIMA SEGUNDA.-RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" serd el dnico
responsable de la ejecucién de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentsos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién, seguridad y uso de la via piiblica; también estd obligado
a que los materiales y equipos utilizados en los trabajos de la obra cumplan con las normas de calidad
establecidas en los planos y especificaciones de "LA UNISON', y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes de dicha obra se efectie a satisfaccién de la misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de
los-defectos-constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte causando dafios y
perjuicios a "LA UNISON" o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia especifica otorgada para este
fin, hasta por el monto total de la misma. "EL CONTRATISTA" no podrd ceder en todo o en partes a terceras
personas fisicas o morales los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, salvo el derecho de
cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, para lo que se requerira aprobacién previa y por escrito
de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON".

Ademds, cuidard que el personal que contrate para la ejecucién de la obra objeto de este contrato extreme
cuidados respecto de los acabados de los edificios, instalaciones subterrdneas y aéreas, jardines y demas
infraestructura existentes y colindantes a la obra. “EL CONTRATISTA” entiende y acepta que en caso de que
con motivo de los trabajos resultaran dafios o afectaciones a dichas instalaciones, a simple peticiéon de “LA
UNISON” y de manera inmediata hard las reparaciones y/o reposiciones correspondientes por cuenta propia
de “EL CONTRATISTA” y sin cargo alguno para “LA UNISON".

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- Cuando exista causa justificada, "LA
UNISON", a través de su Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, podra suspender en todo o en parte, la
obra contratada debiendo pagar a "EL CONTRATISTA", previa solicitud, los trabajos ejecutados, asi como los
gastos no recuperables. "EL CONTRATISTA", dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion escrita de la contratante sobre la suspensién, deberd presentar estudio que justifique su solicitud;
dentro de igual plazo "LA UNISON', a través de la Direcci6n de Infraestructura y Adquisiciones, resolvera sobre
la procedencia de la peticion y celebrard convenios entre las partes.

Desaparecidas las causas de la suspensién, este contrato continuard produciendo todos sus efectos legales,
debiéndose modificar en lo referente al plazo para la ejecucién de los trabajos y si es procedente, en el ajuste
de costos y monto de las fianzas.

DECIMA CUARTA.- RESCISION DEL CONTRATO.- "LA UNISON" podrd rescindir el contrato sin
responsabilidad para ella, por razones de interés general o si "EL CONTRATISTA" incurre en incumplimiento
de los términos del contrato o de las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios
y Obras de la Universidad de Sonora.

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucién por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién o no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada por "LA
UNISON", que no se ajuste a las especificaciones de construccién o normas de calidad, asi como por cualquier
otra causa que implique contravencién a los términos del contrato.

Cuando "LA UNISON" determine la rescisién por causa no imputable a "EL CONTRATISTA", a solicitud de éste
"LA UNISON" pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables. Para ello "EL CONTRATISTA"
deberd presentar, dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la fecha en que reciba la notificacién escrita
de la rescisién, un estudio que justifique su solicitud; y dentro de igual plazo "LA UNISON" resolvera sobre la
procedencia de la peticion, celebrandose a continuacién un convenio entre las partes, en el que conste un
estado de cuenta del avance y volumen de las obras ejecutadas, importe de los anticipos otorgados, su
amortizacién y estimaciones liquidas. En estos casos las fianzas de anticipo y cumplimiento deberdn seguir
vigentes durante un afio después de la rescisién, para responder de cualquier respénsabilidad que pudiera
surgir a cargo de "EL CONTRATISTA" durante ese tiempo. '
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Cuando "LA UNISON" determine la rescisién del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA" se
seguird el siguiente procedimiento:

a) "LA UNISON' comunicard a "EL CONTRATISTA" la determinacién de rescision del contrato y las causas
que la motiven.

b) Dentro del término de los cinco dias hdbiles siguientes al de la fecha de notificacién del requerimiento
de "LA UNISON?®, "EL CONTRATISTA" debera presentar un estudio que justifique las defensas a su
favor.

c) "LA UNISON", transcurrido el plazo de cinco dias habiles a que se refiere el inciso anterior, sin
respuesta de "EL CONTRATISTA", o dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la contestacién de
éste, procedera a analizar las defensas o justificaciones aducidas y emitird su resolucién declarando la
rescision del contrato o bien, dejando insubsistente el procedimiento.

d) Si resultase procedente la rescisién del contrato, "LA UNISON" establecera la responsabilidad de "EL
CONTRATISTA", se aplicardn en su caso las penas convencionales correspondientes y se abstendra de
cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados atn no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito del caso; en este finiquito se deberd considerar el sobrecosto de los trabajos que no se
hubieren ejecutado, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos entregados por
"LA UNISON". Hecho lo anterior, se hardn efectivas, en lo procedente, las fianzas otorgadas por "EL
CONTRATISTA", incorporando a la reclamacién relativa lo dispuesto en la Clausula Décima Séptima
del presente contrato.

Todo lo comprendido en el procedimiento antes descrito, es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo
de "EL CONTRATISTA" que pudieran existir, ni de la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante
la autoridad correspondiente dentro de los cinco dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha
inconformidad, para lo cual deberd acompanar las pruebas documentales necesarias.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- "LA UNISON" tendré la facultad de verificar que las obras
de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado, para lo
cual "LA UNISON'", por conducto de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, comparard
periédicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo que
debié realizarse a la fecha de la verificacién, "LA UNISON" aplicard una sancién econémica equivalente al
0.2% (dos al millar) del valor del contrato por cada dia de retraso. El valor total por concepto de sanciones por
retraso no deberd exceder en ningln caso el 10% (diez por ciento) de la suma total del contrato. Si esta
condicién llegara a presentarse, serd causa de rescision, de acuerdo a lo establecido en la cldusula décima
cuarta.

Al realizar el cdlculo de la sancién de atraso se tomardn en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por las
partes.

Para el caso de que durante el proceso constructivo se efectuaren varias comprobaciones del avance de las
obras y se aplicaren dos o mds sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior.

La sancién por atraso se hara efectiva hasta la fecha de terminacién total de los trabajos programados. En tanto
esto no ocurra, tendrd el cardcter de retencién y podra ser devolutiva si el atraso se recupera dentro del plazo
de ejecucién acordado.

"LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, verificard también la calidad de la
obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respéctiyas, procedera a
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practicar una evaluacién para determinar |a reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una
deductiva en proporcién a las deficiencias observadas, cuyo valor se haré efectivo en la siguiente estimacion.
Si se determinara la reposicién, se aplicard una retencién del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se
devolverd si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfaccién con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefaladas anteriormente son independientes de la facultad que tiene "LA UNISON
para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- "LA UNISON', por conducto de la
Direcci6n de Infraestructura y Adquisiciones, recibird los trabajos objeto del contrato cuando sean terminados
en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demas
estipulaciones del contrato. Con vista del acta de recepci6n se procederd al finiquito de la obra, reservandose
"LA UNISON" el derecho de reclamar por trabajos mal ejecutados.

Para la recepcién, "EL CONTRATISTA" notificara por escrito la terminacién de los trabajos y "LA UNISON', a
través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, dentro de los treinta dias hdbiles siguientes verificara
que los trabajos estén debidamente concluidos, levantindose el acta correspondiente; en ella se hara constar
la entrega por parte de "EL CONTRATISTA" de la fianza para responder de los vicios ocultos, mala calidad y
cualquier otra responsabilidad derivada de la construccién; si no se hiciere la entrega de esta fianza a "LA
UNISON?", se tendra por no recibida la obra hasta que ésta se entregue.

El plazo maximo de presentacién de finiquito no podrd exceder de sesenta dias naturales a partir de la
recepcién de los trabajos; en caso de que el contratista no acuda a "LA UNISON" para su elaboracién dentro
del plazo anteriormente establecido, "LA UNISON" procederd a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL
CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dfas naturales, contado a partir de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrd un plazo de quince dias naturales para alegar
lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dard por aceptado.

Independientemente de la recepcién total, "LA UNISON', a través de la Direccién de Infraestructura y
Adquisiciones, podra recibir trabajos parciales si ocurriere alguno de los supuestos siguientes:

A. Que LA UNISON', por conducto de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, determine
suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado y a la normatividad constructiva.

B. Cuando a juicio de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON', existan partes
que sean identificables y susceptibles de utilizarse.

C. Si"LA UNISON" rescinde unilateralmente el contrato.
D. Cuando de comiin acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.
E. Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

Tanto en el caso de la rescisién total como en el de los supuestos a que se refieren los incisos A, B, Cy D
inmediatos anteriores, "LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, recibira los
trabajos dentro del plazo de treinta dias hébiles siguientes, levantindose un acta pormenorizada y procederd a
formular la liquidacién correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos o dentro del afio siguiente
contado a partir de la liquidacién existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados a favor

de "LA UNISON"y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducird de las cantidades pendientes

de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectivo con cargo a la fianza de
cumplimiento, para lo cual en el texto de esta fianza se indicara que su vigencia continuard hasta por un afo
después de la recepcién parcial para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad constructiva come) J

de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA" \

6de8



C001-UNIAD-044-2021-FAM

DECIMA SEPTIMA.- SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA".- En los casos de rescisién del contrato el
saldo por amortizar de los anticipos otorgados a "EL CONTRATISTA" se reintegrard a "LA UNISON" en un plazo

. _No mayor a quince dias habiles contados a partlr de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a "EL

~CONTRATISTA'", para lo cual se le reconocerdn los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion
debidamente comprobado conforme a los datos bdsicos de precios que se hubieren cotizado para la
contratacién, considerando, si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescisién, siempre
y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por
escrito a entregarlos en el lugar de los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagard a "LA
UNISON" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién,
tratdndose de prérroga en el pago de créditos fiscales, los cargos se calculardn sobre el saldo no amortizado y
por los dias de calendario desde que venci6 el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacién.

Tratindose de pagos que "LA UNISON" cubra en exceso a "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar dichas
cantidades, més los intereses correspondientes segin la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién
para los casos de prérroga de créditos fiscales; los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas demds y
se computardn por dias de calendario desde que vencié el plazo de su reembolso hasta la fecha de su
liquidacién.

DECIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA'", en su caricter de empresario y patrén
del personal que ocupa en la realizacién de los trabajos objeto de este contrato, seré el (inico responsable de
las obligaciones laborales derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo,
prevision y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se compromete, por lo mismo, a responder directamente de
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA UNISON" respecto
a los trabajos del contrato. El criterio expresado en el pérrafo anterior se aplicara tamblen respecto a los
proveedores de "EL CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA.- NORMATIVIDAD E INTERPRETACION.- Para la interpretacion y cumplimiento del
presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se estard a
lo dispuesto por la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado Sonora, asi
como a los demds ordenamientos que le sean aplicables.

VIGESIMA.- COMPETENCIA.- En cuanto al cumplimiento de este contrato las partes se someten a la
jurisdiccién de los Tribunales en Hermosillo, Sonora, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

VIGESIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.- “EL CONTRATISTA” acepta que de cada una de las estimaciones de obra

se le hagan las siguientes deducciones:

1. El equivalente al dos al millar sobre cada estimacién, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, por
concepto de aportacién para Vigilancia, Inspeccién y Control.

2. Elequivalente al cinco al millar sobre cada estimacién, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, por
concepto de aportacién para Supervision y Control de obra de “LA UNISON".

3. El equivalente al dos al millar sobre el importe de la estimacién, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado, por concepto de aportacion para el Instituto de Capacitacién de la Industria de la
Construccion (1.C.1.C.) de la C.M.I.C.

4, Las que resulten por la aplicacién de las penas convencionales a que se haga acreedor “EL CONTRATISTA”/L

establecidas en la cldusula décima quinta de este contrato.
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Leido por ambas partes el contenido del presente contrato y enteradas de su valor y fuerza legal, lo firman en
la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el dia 26 de agosto de 2021.
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