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CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN SE DENOMINARA “LA
UNISON", REPRESENTADA POR SU APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION,
DR. LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE, Y LA EMPRESA IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO
S.A DE C.V., A QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE
LEGAL, ING. EVERARDO DAVILA BALLESTEROS, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
PRIMERA.- "LA UNISON" DECLARA:

A. Que se encuentra legalmente constituida en los términos que sefiala su Ley Orgénica No.4 publicada
en el Boletin Oficial del Estado de Sonora de fecha 26 de noviembre de 1991.

B. Que tiene establecido su domicilio en Avenida Rosales y Blvd. Luis Encinas Johnson, Col. Centro, en
Hermosillo, Sonora, mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato y que su
registro federal de contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es: USO-530922-
NH6.

C. Que la personalidad del Dr. Luis Enrique Riojas Duarte consta en la Escritura Publica nimero 4,706,
volumen 35 de fecha 22 de junio de 2021, pasada ante la fe de la Notaria Pablica NGmero 77 de
Hermosillo, Sonora, Lic. Carolina Montiel Reyes.

D. Que el costo de la obra materia de este contrato, se pagara con recursos provenientes de
Proyectos Apoyados por Subsidios y Recurso Ordinario.

E. Que este contrato se adjudicé directamente en términos de lo dispuesto por el articulo 43 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en virtud de que su importe no excede
el monto méximo que para estos efectos establece el Presupuesto de Egresos de la Federacién para
el ejercicio fiscal de 2020, ademéas de que es necesaria la utilizacién de este procedimiento de
contratacion a fin de evitar costos adicionales con una licitacién, mismos costos que no estéan
considerados en los montos estimados de los recursos autorizados, asi como igualmente poder
cumplir a tiempo con las metas académicas para las cuales fueron destinados de manera
extraordinaria tales fondos federales a la Universidad.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A. Que la existencia legal de IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO S.A. DE CV. y su
representacion legal como Administrador Unico, con el Primer Testimonio de la Escritura Pdblica No.
1229, Volumen V, de fecha 10 de junio de 2013, otorgada ante la fe del Notario Publico Ndmero
86 de Hermosillo, Sonora, Lic. Adridan Armenta Martinez, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, bajo el folio mercantil No.
41647*7, de fecha 31 de Julio de 2003 .

B. ElIng. Everardo Déavila Ballesteros declara ser mexicano y se identifica con Credencial para Vota
expedida por el Instituto Federal Electoral, ........ 18t , 'y declara que, si llegare cambiar
de nacionalidad, se considerard como mexicano por cuanto al cumplimiento de est &V
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contrato y se compromete a no invocar la proteccion de algin gobierno extranjero, bajo la pena
de perder, en beneficio de la Nacién Mexicana, todo derecho derivado del propio contrato.

C. Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones legales, técnicas y econdmicas
necesarias para la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

D. Que su Registro Federal de Contribuyentes es [ID130610NN7.

E. Que sefiala como su domicilio el ubicado en Calle Zoila Reyna Palafox nimero 165, esquina con
calle Nifios Héroes, Colonia El Mariachi, C.P. 83040, en Hermosillo, Sonora.

F. Que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos en el articulo 51 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que le impidan contratar.

G. Que conoce los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento, el contenido de los anexos, consistentes en presupuesto, catalogo
de precios unitarios, calendario de obra, planos y especificaciones generales y particulares de la
construccion, que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato, asi como
las demas normas técnicas y administrativas que regulan la ejecucion de los trabajos.

H. Que ha visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habran de ejecutarse los trabajos,
para observar las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a
presentarse en su desarrollo, tales como las condiciones climaticas, geograficas y demas
caracteristicas ambientales esperadas en la zona o regién donde habran de realizarse.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA UNISON" conviene con "EL CONTRATISTA" la realizacion de
servicio relacionado con obra consistentes en: “TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO EN LOS
EDIFICIOS 1A Y 1B CAMPUS NOGALES, DE LA URN", de acuerdo con el presupuesto que se anexa,
ubicado en Nogales, Sonora, y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacion acatando lo
establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso "H" de la Segunda
Declaracion de este Contrato, asi como en las normas de construccidn vigentes en el lugar donde deben
realizarse los trabajos y las Normas y Especificaciones de “LA UNISON", mismos que se tienen por
reproducidas como parte integrante del presente contrato. Ademas, de cumplir con las disposiciones,
normas y especificaciones que en materia de seguridad e higiene en las construcciones dispongan las
leyes y reglamentos correspondientes.

SEGUNDA. - PRECIO. - El monto de la obra es de $209,575.4 mas el 16% de |.V.A. equivalente ,
$33,532.06, dando el monto total de $243,107.46 (Son: Doscientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Siete Pesos
46/100 M.N.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" realizara el servicio relacionado con obra,

objeto de este contrato durante el periodo de 60 dias naturales, con fecha de inicio 15 de septiembre al
13 de noviembre de 2021.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA UNISON"
obliga a poner a disposicién de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo el servici
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relacionado con obra, materia de este contrato, asi como a otorgar las facilidades para la obtencién de
los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" establecera antes de la
iniciacién del servicio relacionado con obra y en el sitio de realizaciéon de los mismos, un Representante
permanente de tiempo completo, que actuard como superintendente de construccién, el cual debera
tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; al
efecto y en coordinacion con "LA UNISON" debera vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e
higiene por el personal técnico, administrativo y de servicio, asi como del obrero, que “EL CONTRATISTA”
contrate para ejecucion de los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" debera tener a disposicion de "LA UNISON" en el lugar del servicio
relacionado con obra y bajo la responsabilidad de su representante, los proyectos, planos,
especificaciones y bitacoras para que "LA UNISON", a través de la Direccion de Infraestructura, pueda
verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacién del servicio relacionado con obra
convenidos, en el entendido de que, para las instalaciones eléctricas se obliga a cumplir con la norma
NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilizacién).

SEXTA.- ANTICIPO.- "LA UNISON" otorgara un anticipo del 30% (TREINTA PORCIENTO) del monto total
del contrato y dentro de un plazo no mayor de 15 dias naturales contados a partir de la firma del contrato
previo a su tramite "EL CONTRATISTA" entregara por escrito el programa y distribucién de su aplicacion.

El anticipo se amortizara proporcionalmente en cada estimacién por trabajo ejecutado.

"LA UNISON" pondra a disposicion de "EL CONTRATISTA" con antelacion al inicio del servicio relacionado
con obra, el importe del anticipo en los términos de esta clausula; el atraso en la entrega del anticipo sera
motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado. Si "EL CONTRATISTA"
no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha
de inicio del servicio relacionado con obra.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA" garantizara el importe del anticipo que se le otorgue
mediante fianza expedida por una institucién de Fianzas a favor de “LA UNISON". La fianza sera presentada
previamente a la entrega del anticipo y dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha del fallo
de la adjudicacion. En ella deberan hacerse constar minimamente las siguientes declaraciones:

a. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.

b. Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato. @ ,

¢. Que la fianza garantizara los accesorios en el evento que el anticipo no sea amortizado total o
parcialmente o invertido en fines distintos a los sefialados en el contrato.

d. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga de espera al deudor

para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas
autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgad

unilateralmente por la UNISON y se haya comunicado por escrito al deudor.
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e. Que para ser cancelada la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de la UNISON, que la produciré cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o
devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios.

f.  Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279 y
280 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas,
aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida, conforme lo disponen los articulos
282 y 283 de dicha Ley.

g. Que la fianza estard vigente durante la amortizacion total del anticipo, asi como durante la
substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucién definitiva que quede firme.

La amortizacién de este anticipo deberéd efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por el servicio relacionado con obra ejecutados que se formulen, debiendo liquidar el
faltante por amortizar en la estimacion final, del ejercicio correspondiente.

Ademas de la garantia del anticipo “EL CONTRATISTA" se obliga a constituir garantia de cumplimiento de
contrato que se ajustara a las siguientes bases:

1.- Se constituira fianza por el 10% (diez por ciento) del importe del servicio relacionado con obra
contratado, mediante pdliza de institucion autorizada expedida a favor de "LA UNISON", que garantice el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asume a su cargo en este instrumento y de
que en caso de haber prérrogas en el plazo de ejecucion del servicio relacionado con obra, o conceptos
del servicio extra para el cumplimiento de este contrato, la Afianzadora acepte anticipadamente y de
manera expresa sujetarse a las nuevas condiciones y plazos convenidos por "EL CONTRATISTA" hasta la
entrega total del servicio relacionado con obra.

2.- Lafianza debera ser presentada dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la fecha del fallo
de adjudicacién.

3.- "EL CONTRATISTA" garantizara el servicio relacionado con obra en forma previa a la recepcion formal 4
de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del mont:/“

total ejercido para responder especificamente de los defectos que resulten de la realizacién de los mismos,
de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucién. La vigenci
de esta garantia sera de doce meses contados a partir de la fecha de terminacién de los trabajos, lo qu
se hard constar en el acta de recepcién formal de los mismos, al término del cual, de no haber
inconformidad de "LA UNISON" la Institucion Afianzadora procedera a su cancelaciéon automaticamente.
Si hubiera vicios ocultos "LA UNISON" deberd comunicarlo por escrito, a "EL CONTRATISTA" y a la
Afianzadora para hacer valer la garantia.

OCTAVA.- FORMAS DE PAGO.- Las partes convienen que el servicio relacionado con obra ejecutado
se paguen mediante estimaciones por periodos quincenales acompafadas de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, la que sera presentada para revision y autorizacién de la Direccion
de Infraestructura de LA UNISON" dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de corte recepcion
de los trabajos a entera conformidad de "LA UNISON", por conducto de la propia Direccidn.

NOVENA.- RETENCIONES.- "EL CONTRATISTA" acepta que de cada una de las estimaciones de servici
relacionado con obra se le hagan las siguientes retenciones:
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1. El equivalente al cinco al millar del importe de los trabajos estimados para cobro, para que seran
destinados a las acciones de inspeccidn y vigilancia previstas en el articulo 191 de la Ley Federal
de Derechos;

2. El equivalente al cinco al millar sobre el importe de la estimacién, sin incluir el Impuesto al valor
agregado, por concepto de aportacion para supervision y control de obra de "LA UNISON®;

3. El equivalente al dos al millar sobre el importe de la estimacion, sin incluir el Impuesto al valor
agregado, por concepto de aportacion para el Instituto de Capacitacién de la Industria de la
Construccion (1.C.I.C.) de la C.M.I.C.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "LA UNISON", por
conducto de la Direccion de Infraestructura, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa
materia de este contrato mediante comunicado escrito al representante de "EL CONTRATISTA". Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias
economicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen
un aumento o reduccién de los costos del servicio relacionado con obra ain no ejecutados, dichos costos
podran ser revisados mediante el procedimiento legal correspondiente, y los ajustes se calcularan bajo
los lineamientos y condiciones que fija la normatividad respectiva.

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si como consecuencia de un caso
fortuito o de fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspension de los
trabajos, éste podréa gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de
prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar
el tiempo de la realizacién del servicio relacionado con obra en el plazo que se considera necesario;
solicitud que debera presentarse dentro de los cinco dias habiles posteriores a la fecha en que ocurre el
evento. "LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura, apoyandose en el dictamen técnico que
emita el Residente de Obra, que funde y motive las causas de la eventualidad, resolvera sobre la
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de diez dias habiles siguientes a la fecha de su recepcién,
determinando el nimero de dias que a su juicio deba comprender la prorroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el
25% (veinticinco por ciento) del plazo sefialado para la ejecucién del servicio relacionado con obra,
deberd formalizarse un CONVENIO ADICIONAL que se ajuste a la normatividad especifica de estos
convenios.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "EL
CONTRATISTA" incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso del servicio relacionado con obra, sin perjuicio de que "LA UNISON" pudiera
determinar la rescisién del contrato.

Ademas, cuidara que el personal que contrate para la ejecucién del servicio relacionado con obra objeto
de este contrato extreme cuidados respecto de los acabados de los edificios, instalaciones subterraneas
y aéreas, jardines y demas infraestructura existentes y colindantes a los trabajos. "EL CONTRATISTA"
entiende y acepta que en caso de que con motivo del servicio relacionado con obra resultaran dafios

P

@ .

afectaciones a dichas instalaciones, a simple peticion de “LA UNISON" y de manera inmediata hara lag \ |

reparaciones y/o reposiciones correspondientes por cuenta propia de “EL CONTRATISTA” y sin cargo
alguno para “LA UNISON".
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DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" ser4 el (inico
responsable de la ejecucidn del servicio relacionado con obra y debera sujetarse a todos los reglamentos
y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via
pUblica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal,
asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “LA UNISON"; también esta obligado a que los
materiales y equipos utilizados en el servicio relacionado con obra cumplan con las normas de calidad
establecidas en los planos y especificaciones de "LA UNISON", y a que la realizacion de todas y cada una
de las partes de dicho servicio relacionado con obra se efectlie a satisfaccion de la misma, asi como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o
negligencia de su parte causando dafios y perjuicios a "LA UNISON" o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia especifica otorgada para este fin, hasta por el monto total de la misma. "EL
CONTRATISTA" no podra ceder en todo o en partes a terceras personas fisicas o morales los derechos y
obligaciones derivados de este contrato, salvo el derecho de cobro sobre estimaciones por el servicio
relacionado con obra ejecutados, con la aprobacién previa y por escrito de la Direccion de Infraestructura
de "LA UNISON".

Los dafios y perjuicios ocasionados por su inobservancia seran a cargo de "EL CONTRATISTA".

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- Cuando exista causa justificada, "LA
UNISON", a través de su Direccion de Infraestructura, podra suspender en todo o en parte el servicio
relacionado con obra contratados, debiendo pagar a "EL CONTRATISTA", previa solicitud, el servicio
relacionado con obra ejecutado, asi como los gastos no recuperables. "EL CONTRATISTA", dentro de los
veinte dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion escrita de la contratante sobre la suspension,
debera presentar estudio que justifique su solicitud; dentro de igual plazo "LA UNISON", a través de la
Direccion de Infraestructura, resolvera sobre la procedencia de la peticidn y celebraré convenios entre
las partes.

Desaparecidas las causas de la suspension, este contrato continuara produciendo todos sus efectos
legales, debiéndose modificar en lo referente al plazo para la ejecucion del servicio relacionado con obra
y si es procedente, en el ajuste de costos y monto de las fianzas.

DECIMA QUINTA.- RESCISION DEL CONTRATO.- "LA UNISON" podré rescindir el contrato sin
responsabilidad para ella, por razones de interés general o cuando "EL CONTRATISTA" incurra en
incumplimiento de los términos del contrato o de las disposiciones de la Ley. Dicha rescisién operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento
que para tal efecto se establece en la Ley; en tanto, si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo,
sera necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracién correspondiente.

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia el servicio relacionado con obra
en la fecha pactada, suspende injustificadamente el servicio relacionado con obra, no cumple con el
programa de ejecucidn por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién y no repare o
reponga alguna parte de la obra rechazada por "LA UNISON", que no se ajuste a las especificaciones de
construccion o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique contravencién a los
términos del contrato.

Cuando "LA UNISON" determine la rescisién por causa no imputable a "EL CONTRATISTA", a solicitud d
éste "LA UNISON" pagara el servicio relacionado con obra ejecutado, asi como los gastos n
recuperables. Para ello "EL CONTRATISTA" debera presentar, dentro de los veinte dias habiles siguientes

6de 10



C001-UNIAD-047-2021-PAS

al de la fecha en que reciba la notificacion escrita de la rescision, un estudio que justifique su solicitud; y
dentro de igual plazo "LA UNISON" resolvera sobre la procedencia de la peticion, celebrandose a
continuacién un convenio entre las partes, en el que conste un estado de cuenta del avance y volumen
del servicio relacionado con obra ejecutado, importe de los anticipos otorgados, su amortizacion y
estimaciones liquidas. En estos casos las fianzas de anticipo y cumplimiento deberdn seguir vigentes
durante un afio después de la rescision, para responder de cualquier responsabilidad que pudiera surgir
a cargo de "EL CONTRATISTA" durante ese tiempo.

Cuando "LA UNISON" determine la rescisién del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA" se
seguira el siguiente procedimiento:

A. "LA UNISON" comunicara a "EL CONTRATISTA" la determinacion de rescision del contrato y las
causas que la motiven.

B. Dentro del término de los quince dias habiles siguientes al de la fecha de notificacion del
requerimiento de "LA UNISON", "EL CONTRATISTA" debera exponer lo que a su derecho
convenga y aportara, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

C. "LA UNISON", transcurrido el plazo de quince dias habiles a que se refiere el inciso anterior,
resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL CONTRATISTA".

D. “LA UNISON" comunicara a “"EL CONTRATISTA" dentro de los quince dias habiles siguientes su
determinacién, de dar o no por rescindido el contrato.

E. Siresultase procedente la rescision del contrato, "LA UNISON" establecera la responsabilidad de
"EL CONTRATISTA", se aplicardn en su caso las penas convencionales correspondientes y se
abstendra de cubrir los importes resultantes del servicio relacionado con obra ejecutado ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito del caso; en este finiquito se deberéa considerar el
sobrecosto del servicio relacionado con obra que no se hubieren ejecutado, asi como lo relativo
a la recuperacién de los materiales y equipos entregados por "LA UNISON". Hecho lo anterior,
se haréan efectivas, en lo procedente, las fianzas otorgadas por "EL CONTRATISTA", incorporando
a la reclamacion relativa lo dispuesto en la Clausula Décima Novena del presente contrato.

"EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA UNISON", en un plazo de diez dias naturales,
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

Todo lo comprendido en el procedimiento antes descrito, es sin perjuicio de otras responsabilidades a
cargo de "EL CONTRATISTA" que pudieran existir, ni de la facultad que éste tiene de inconformarse por
escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes al del acto motivo
de dicha inconformidad, para lo cual deberé acompafiar las pruebas documentales necesarias.

DECIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES.- "LA UNISON" tendr4 la facultad de verificar que el
servicio relacionado con obra de este contrato se esté ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo
con el programa aprobado, para lo cual "LA UNISON", por conducto de la Direccidn de Infraestructura,
comparara periédicamente el avance de los trabajos.

Si como consecuencia de la comparacidn a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo
que debid realizarse a la fecha de la verificacion, "LA UNISON" aplicard una sancién econémica
equivalente al 0.2% (dos al millar) del valor del contrato por cada dia de retraso. El valor total ppr
concepto de sanciones por retraso no debera exceder en ningtin caso el 10% (diez por ciento) de la surma
total del contrato. Si esta condicién llegara a presentarse, serd causa de rescision, de acuerdo con
establecido en la clausula décima quinta.
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Al realizar el calculo de la sancién de atraso se tomaréan en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por
las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo se efectuaren varias comprobaciones del
avance del servicio relacionado con obra y se aplicaren dos o méas sanciones por atraso, en la siguiente
se deducira el importe de la anterior.

La sancién por atraso se hara efectiva hasta la fecha de terminacion total del servicio relacionado con
obra programado. En tanto esto no ocurra, tendrd el caracter de retencion y podra ser devolutiva si el
atraso se recupera dentro del plazo de ejecucion acordado.

"LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura, verificard también la calidad del servicio
relacionado con obra y cuando el servicio relacionado con obra, no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicién del
servicio relacionado con obra mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determinara la
reposicion, se aplicard una retencion del valor del servicio relacionado con obra mal ejecutados que sélo
se devolvera si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfaccién con el servicio relacionado con obra
contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientes de la facultad que tiene "LA
UNISON" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA SEPTIMA.- RECEPCION DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- "LA UNISON", por conducto de
la Direccion de Infraestructura, recibira el servicio relacionado con obra objeto del contrato cuando sean
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones del contrato. Con vista del acta de recepcién se procedera al finiquito
de la obra, reservandose "LA UNISON" el derecho de reclamar por trabajos mal ejecutados.

El plazo maximo de presentacién de finiquito no podra exceder de sesenta dias naturales a partir de la
recepcion del servicio relacionado con obra; en caso de que el contratista no acuda a "LA UNISON" para
su elaboracion dentro del plazo anteriormente establecido, "LA UNISON" procedera a elaborarlo,
comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a
partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendra
un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo
no realiza alguna gestion, se dara por aceptado

Para la recepcion, "EL CONTRATISTA" debera notificar por escrito la terminacién del servicio relacionado
con obra en un plazo no mayor de cinco dias habiles posteriores a la misma, debiendo anexar los
documentos que lo soporten e incluir una relacion de las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra y "LA UNISON", a través de la Direccidén de Infraestructura, dentro
de los quince dias naturales siguientes verificara que el servicio relacionado con obra esté debidamente
concluidos, levantandose el acta correspondiente; en ella se hara constar ademas de la entrega por parte
de "EL CONTRATISTA" de la fianza para responder de los vicios ocultos, mala calidad y cualquier otra
responsabilidad derivada de la construccion, lo siguiente:

A. Lugar, fecha y hora en que se levante;

B. Nombre y firma del residente de obra y del supervisor del servicio relacionado con obra por parte
de la dependencia o entidad y del superintendente de construccion por parte del contratista;

C. Descripcion del servicio relacionado con obra que se reciben;

D. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios;

E. Periodo de ejecucion del servicio relacionado con obra, precisando las fechas de inicio y terminacié
contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;
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F. Relaciéon de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, asi como las pendientes de
autorizacion;

G. Declaracion de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construccién final, asi
como los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes y los certificados
de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados; y

H. Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realizacién del servicio relacionado
con obra fue entregado a la residencia de obra o a la supervisién por parte del contratista.

Si no se hiciere la entrega de esta fianza a "LA UNISON", se tendra por no recibido el servicio relacionado
con obra hasta que ocurra dicha entrega.

Si transcurrido el plazo mencionado en la Gltima parte del segundo pérrafo de esta cladusula "LA UNISON"
se negare a recibir el servicio relacionado con obra "EL CONTRATISTA", dentro de un plazo de diez dias
habiles, podra acudir ante la Contraloria Interna de la propia "UNISON" para solicitar su intervencion
aportandole las pruebas pertinentes.

Independientemente de la recepcién total, "LA UNISON", a través de Infraestructura, podra efectuar
recepciones parciales del servicio relacionado con obra si ocurriere alguno de los supuestos siguientes:

A. Que "LA UNISON", por conducto de la Direccién de Infraestructura, determine suspender el servicio
relacionado con obra y lo ejecutado se ajuste a lo pactado y a la normatividad constructiva;

B. Cuando a juicio de la Direccion de Infraestructura de "LA UNISON", existan partes que sean
identificables y susceptibles de utilizarse;

C. Si "LA UNISON" rescinde unilateralmente el contrato;

D. Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato;
Yi

E. Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

Tanto en el caso de la rescisidn total como en el de los supuestos a que se refieren los incisos A, B, C y
D inmediatos anteriores, "LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura, recibird el servicio
relacionado con obra dentro del plazo de quince dias naturales siguientes, levantandose un acta
pormenorizada y procedera a formular la liquidacién correspondiente. Si al recibirse y liquidarse el
servicio relacionado con obra o dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacion existieren
responsabilidades o adeudos debidamente comprobados a favor de "LA UNISON" y a cargo de "EL
CONTRATISTA", el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse el servicio
relacionado con obra ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectivo con cargo a la fianza de
cumplimiento, para lo cual en el texto de esta fianza se indicara que su vigencia continuara hasta por un
afio después de la recepcion parcial para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad
constructiva como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA".

DECIMA OCTAVA.- SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA".- En los casos de rescisidn del contrato
el saldo por amortizar de los anticipos otorgados a "EL CONTRATISTA" se reintegrara a "LA UNISON" en
un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la
rescision a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en
proceso de adquisicion debidamente comprobado, conforme a los datos basicos de precios que se
hubieren cotizado para la contratacion, considerando, si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a
la fecha de la rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en el servici
relacionado con obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio d
gjecucién de los trabajos.
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Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a
"LA UNISON" gastos financieros conforme a lo establecido en la clausula décima novena (Pagos en
exceso) del presente contrato.

DECIMA NOVENA.- PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos que “"LA UNISON" cubra en exceso a
"EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar dichas cantidades, mas los intereses correspondientes,
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacidn, como si se tratara del
supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales; los cargos se calculardn sobre las cantidades
pagadas en exceso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA UNISON".

VIGESIMA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA", en su caracter de empresario y patron del
personal que ocupa en la realizacién del servicio relacionado con obra, objeto de este contrato, sera el
Unico responsable de las obligaciones laborales derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo, prevision y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se compromete,
por lo mismo, a responder directamente de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o en contra de "LA UNISON" respecto al servicio relacionado con obra del contrato.

El criterio expresado en el parrafo anterior se aplicard también respecto a los proveedores de "EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA PRIMERA.- NORMATIVIDAD E INTERPRETACION.- Para la interpretacién y cumplimiento
del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se
estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, asi como a los demas ordenamientos que le sean aplicables.

VIGESIMA SEGUNDA.- COMPETENCIA.- En cuanto al cumplimiento de este contrato las partes se
someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales en Hermosillo, Sonora, por lo tanto, "EL
CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro
o por cualguier otra causa.

Leido por ambas partes el contenido del presente contrato y enteradas de su valor y fuerza legal, lo
firman en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el dia 14 de septiembre de 2021.

UNIVERSIDAD DE SONORA IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y
SERVICIO S.A. DE C.V.

DR. LUIS ENRI
APODERADO GENERAL PARA ACTOS REPR SENTANTE LEGAL
DE ADMI STRACION
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