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CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN LA
'UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN SE DENOMINARA "LA UNISON', REPRESENTADA POR SU

APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DR. LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE, Y LA
EMPRESA IDIS INGENIERIA Y DISTRIBUCION S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA", A
TRAVES DE SU APODERADO GENERAL, EL ING. EVERARDO DAVILA BALLESTEROS, DE ACUERDO A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA.- "LA UNISON" DECLARA:

A.

E.

Que se encuentra legalmente constituida en los términos que sefala la Ley Orgénica No. 4, publicada
en el Boletin Oficial del Estado de Sonora de fecha 26 de noviembre de 1991.

Que tiene establecido su domicilio en Avenida Rosales y Blvd. Luis Encinas, Col. Centro, en
Hermosillo, Sonora, mismo domicilio que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Que la adjudicacién del contrato se realizé de conformidad con el articulo 20, fraccién I, del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, en
virtud de que el costo total de la obra objeto del mismo no excede del equivalente a diez mil salarios
minimos diarios vigentes en la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

Que la personalidad del Dr. Luis Enrique Riojas Duarte consta en la Escritura Pdblica nimero 4,706,
volumen 35 de fecha 22 de junio de 2021, pasada ante la fe de la Notaria Pdblica Ndmero 77 de

Hermosillo, Sonora, Lic. Carolina Montiel Reyes.

Que el monto del presente contrato se pagara con recursos Fideicomiso de Cuotas y Recursos Propios.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A.

Que la existencia legal de IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO S.A. DE C.V. y su
representacién legal como Administrador Unico, con el Primer Testimonio de la Escritura Piblica No.
1229, Volumen V, de fecha 10 de junio de 2013, otorgada ante la fe del Notario Piblico Ndmero 86
de Hermosillo, Sonora, Lic. Adridn Armenta Martinez, inscrita en el Registro Pablico de la Propiedad
y de Comercio del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, bajo el folio mercantil No. 41647*7, de
fecha 31 de Julio de 2003.

El Ing. Everardo Dévila Ballesteros declara ser mexicano, identificindose con Credencial de Elector
expedida por el Instituto Federal Electoral ............. 1o y declara que si cambiara de
nacionalidad, se considerara mexicano por cuanto al cumplimiento de este contrato y se compromete
a no invocar la proteccién de algiin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la
Nacién Mexicana, todo derecho derivado del propio contrato.

Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones legales, técnicas y econémicas
necesarias para la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es 1ID1306T0NN7.

Que sefala como su domicilio el ubicado en Calle Zoila Reyna Palafox nimero 165, esquina con calle
Nifios Héroes, Colonia El Mariachi, C.P. 83040, en Hermosillo, Sonora.
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F. Que no se encuentra en alguno de los supuestos que se establecen en el articulo 32 del Reglamento
de Adquisicianes, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, que le impidan
contratar. "

G. Que ha visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habran de ejecutarse los trabajos a que
se refiere este contrato, para observar las peculiaridades del terreno y de los espacios y asi prever las
posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra.

H. Que conoce los requisitos que establecen el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, servicios
y Obras de la Universidad de Sonora, el contenido de los anexos, consistentes en presupuesto,
catdlogo de precios unitarios y calendario de obra, que debidamente firmados por las partes forman
parte integrante del presente contrato, asi como las demds normas técnicas y administrativas que
regulan la ejecucién de los trabajos.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA UNISON" conviene con "EL CONTRATISTA" la realizacién de una
obra consistente en: “REHABILITACIONES VARIAS EN AREAS DE TRABAJO PARA ALUMNOS EN LOS
EDIFIICIOS 3K1, 3K3 Y 3K4 DEL DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS, EN LA URC”, en Hermosillo, Sonora,
de acuerdo con el presupuesto y segiin catilogo de conceptos que se anexa, y éste se obliga a realizarla hasta
su total terminacién acatando lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos senalados en el
inciso "H" de la Segunda Declaracién de este Contrato, asi como en las normas de construccién vigentes en el
lugar donde deben realizarse los trabajos y las Normas y Especificaciones de "LA UNISON", mismos que se
tienen por reproducidas como parte integrante del presente contrato. Ademds, de cumplir con las
disposiciones, normas y especificaciones que en materia de seguridad e higiene en las construcciones
dispongan las leyes y reglamentos correspondientes.

SEGUNDA.- PRECIO.- El monto del servicio de rehabilitacion es de $215,107.61 mas el 16% de |.V.A.
equivalente a $12,906.46, dando el monto total de $228,014.07 (Son: Doscientos Veintiocho Mil Catorce
Pesos 07/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" realizar4 los trabajos objeto de este contrato durante
un periodo de 21 dias naturales, con plazo de ejecucion del 22 de noviembre al 12 de diciembre de 2021.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA UNISON" se
obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como a otorgar las facilidades para la obtencién de los dictimenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" establecerd antes de la iniciacién
de los trabajos y en el sitio de realizacién de los mismos, un Representante permanente de tiempo completo,
que actuard como superintendente, el cual debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este contrato; al efecto y en coordinacién con “LA UNISON" debera vigilar el
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene por el personal técnico, administrativo y de servicio, asf
como del obrero, que “EL CONTRATISTA” contrate para ejecucién de la obra.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" debera tener a disposicién de "LA UNISON" en el lugar de la obra y bajo la
responsabilidad de su representante, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que "LA UNISON",
a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, pueda verificar el avance fisico, la calidad,
especificaciones y calendarizacién de la obra convenidos, en el entendido de que, para las instalaciones
eléctricas se obliga a cumplir con la norma NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilizacién).

SEXTA.- ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos ambas partes acuerdan que no habra anticipo alguno.
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SEPTIMA.- GARANTIAS.- "EL CON'EI;RATISTA"_se obliga.a Constituir garantias de cumplimiento del contrato™
que se ajustaran a las siguientes bases:

-1.- Se constituiré fianza por el T0%(diez por ciento) del importe de la obra contratada, mediante péliza de
institucién autorizada expedida a favor de "LA UNISON", que garantice el cumplimientd de todas y cada una
de las obligaciones que asume a su cargo en este instrumento y de que en caso de haber prérrogas en el plazo
de ejecucién de las obras, o conceptos de obra extra para el cumplimiento de este contrato, la Afianzadora
acepte anticipadamente y de manera expresa sujetarse a las nuevas condiciones y plazos convenidos por “EL
CONTRATISTA” hasta la entrega total de los trabajos de obra.

2.- Lafianza debera ser presentada dentro de los 05 (CINCO) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién
del fallo de adjudicacién.

3.- "EL CONTRATISTA" garantizard los trabajos en forma previa a la recepcién formal de los mismos,
sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido para
responder especificamente de los defectos que resulten de la realizacién de los mismos, de vicios ocultos o de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucién. La vigencia de esta garantia serd de
doce meses contados a partir de la fecha de terminacién de los trabajos, lo que se hard constar en el acta de
recepcion formal de los mismos, al término del cual, de no haber inconformidad de "LA UNISON" la Institucién
Afianzadora procederd a su cancelacion automaticamente. Si hubiera vicios ocultos "LA UNISON" debera
comunicarlo por escrito, a "EL CONTRATISTA" y a la Afianzadora para hacer valer la garantia.

OCTAVA.- FORMAS DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos ejecutados se paguen mediante
estimaciones por periodos quincenales acompanadas de la documentacién que acredite la procedencia de su
pago, la que serd presentada para revisién y autorizacién de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones de
LA UNISON" dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de corte recepcién de los trabajos a entera
conformidad de “LA UNISON”, por conducto de la propia Direccién.

NOVENA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "LA UNISON', por
conducto de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, podra modificar el proyecto, especificaciones y
programa materia de este contrato mediante comunicado escrito al representante de "EL CONTRATISTA". Las
modificaciones se considerardn incorporadas al texto del contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas
partes.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no
previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o reduccién
de los costos de los trabajos alin no ejecutados, dichos costos podrdn ser revisados mediante el procedimiento
legal correspondiente, y los ajustes se calcularan bajo los lineamientos y condiciones que fija la normatividad
respectiva.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si como consecuencia de caso fortuito o
de fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste
podra gestionar una ampliacion del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo de la realizacién de
los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud que debera presentarse dentro de los dos dias
habiles posteriores a la fecha en que ocurra el evento. "LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura
y Adquisiciones, resolverd sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de diez dias habiles siguientes
a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio deba comprender la prérroga.

En caso de que el niimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 25%

(veinticinco por ciento) del plazo inicial sefialado para ejecutar la obra, debera formalizarse un CONVENIO
ADICIONAL que se ajuste a la normatividad especifica de estos convenios.
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Si la solicitud se presenta éxtefnporéneamente o resulta improcedente, se considerara que "EL CONTRATISTA"
incurrié en mora durante el tiempo de la suspensi6n y se le aplicardn las sanciones correspondientes-alzatraso
de la obra, sin perjuicio de que "LA UNISON" pudiera determinar la rescisién del contrato. v
DECIMA SEGUNDA.-RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" serd el dnico
responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién, seguridad y uso de la via piblica; también esta obligado
a que los materiales y equipos utilizados en los trabajos de la obra cumplan con las normas de calidad
establecidas en los planos y especificaciones de "LA UNISON', y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes de dicha obra se efectie a satisfaccién de la misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de
los defectos constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte causando dafios y
perjuicios a "LA UNISON" o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia especifica otorgada para este
fin, hasta por el monto total de la misma. "EL CONTRATISTA" no podré ceder en todo o en partes a terceras
personas fisicas o morales los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, salvo el derecho de
cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, para lo que se requerird aprobacién previa y por escrito
de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON".

Ademads, cuidard que el personal que contrate para la ejecucién de la obra objeto de este contrato extreme
cuidados respecto de los acabados de los edificios, instalaciones subterrdneas y aéreas, jardines y demas
infraestructura existentes y colindantes a la obra. “EL CONTRATISTA” entiende y acepta que en caso de que
con motivo de los trabajos resultaran dafos o afectaciones a dichas instalaciones, a simple peticién de “LA
UNISON” y de manera inmediata hara las reparaciones y/o reposiciones correspondientes por cuenta propia
de “EL CONTRATISTA” y sin cargo alguno para “LA UNISON".

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- Cuando exista causa justificada, "LA
UNISON?, a través de su Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, podra suspender en todo o en parte, la
obra contratada debiendo pagar a "EL CONTRATISTA", previa solicitud, los trabajos ejecutados, asi como los
gastos no recuperables. "EL CONTRATISTA", dentro de los cinco dfas habiles siguientes a la fecha de la
notificacién escrita de la contratante sobre la suspension, debera presentar estudio que justifique su solicitud;
dentro de igual plazo "LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, resolverd sobre
la procedencia de la peticién y celebrard convenios entre las partes.

Desaparecidas las causas de la suspensidn, este contrato continuard produciendo todos sus efectos legales,
debiéndose modificar en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es procedente, en el ajuste
de costos y monto de las fianzas.

DECIMA CUARTA.- RESCISION DEL CONTRATO.- "LA UNISON' podrd rescindir el contrato sin
responsabilidad para ella, por razones de interés general o si "EL CONTRATISTA" incurre en incumplimiento
de los términos del contrato o de las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios
y Obras de la Universidad de Sonora.

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucién por falta de materiales,

UNISON', que no se ajuste a las especificaciones de construccién o normas de calidad, asi como por cualquie
otra causa que implique contravencién a los términos del contrato.

trabajadores o equipo de construccién o no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada por * @
L

Cuando "LA UNISON" determine la rescisién por causa no imputable a "EL CONTRATISTA", a solicitud de éste
"LA UNISON" pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables. Para ello "EL CONTRATISTA"
deberd presentar, dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la fecha en que reciba la notificacién escrita
de la rescisién, un estudio que justifique su solicitud; y dentro de igual plazo "LA UNISON" resolverd sobre la
procedencia de la peticién, celebrandose a continuacién un convenio entre las partes, en el que conste un
estado de cuenta del avance y volumen de las obras ejecutadas, importe de los anticipos otorgados, su
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amortizacién y estimaciones liquidas. En estos casos las fianzas de anticipo y cumplimiento deberdn seguir -

vigentes durante un aio después de la rescision, para responder de cualquier responsabilidad que pudiera
surgir a cargo de "EL CONTRATISTA" durante ese tiempo.

Cuando "LA UNISON" determine la rescisién del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA" se
seguird el siguiente procedimiento: “

a) "LA UNISON" comunicard a "EL CONTRATISTA" [a determinacién de rescisién del contrato y las causas
que la motiven.

b) Dentro del término de los cinco dias hébiles siguientes al de la fecha de notificacién del requerimiento
de "LA UNISON", "EL CONTRATISTA" debera presentar un estudio que justifique las defensas a su
favor.

c) "LA UNISON', transcurrido el plazo de cinco dias habiles a que se refiere el inciso anterior, sin
respuesta de "EL CONTRATISTA", o dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la contestacién de
éste, procedera a analizar las defensas o justificaciones aducidas y emitird su resolucién declarando la
rescisién del contrato o bien, dejando insubsistente el procedimiento.

d) Si resultase procedente la rescisién del contrato, "LA UNISON" establecera la responsabilidad de "EL
CONTRATISTA", se aplicaran en su caso las penas convencionales correspondientes y se abstendrd de
cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados atin no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito del caso; en este finiquito se deberd considerar el sobrecosto de los trabajos que no se
hubieren ejecutado, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos entregados por
"LA UNISON". Hecho lo anterior, se haran efectivas, en lo procedente, las fianzas otorgadas por "EL
CONTRATISTA", incorporando a la reclamacién relativa lo dispuesto en la Clausula Décima Séptima
del presente contrato.

Todo lo comprendido en el procedimiento antes descrito, es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo
de "EL CONTRATISTA" que pudieran existir, ni de la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante
la autoridad correspondiente dentro de los cinco dias hdbiles siguientes al del acto motivo de dicha
inconformidad, para lo cual deberd acompanar las pruebas documentales necesarias.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- "LA UNISON" tendr4 la facultad de verificar que las obras
de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado, para lo
cual "LA UNISON", por conducto de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, comparard
periédicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo que
debié realizarse a la fecha de la verificacién, "LA UNISON" aplicard una sancién econémica equivalente al
0.2% (dos al millar) del valor del contrato por cada dia de retraso. El valor total por concepto de sanciones por
retraso no debera exceder en ningln caso el 10% (diez por ciento) de la suma total del contrato. Si esta
condicién llegara a presentarse, serd causa de rescisién, de acuerdo a lo establecido en la cldusula décima
cuarta.

Al realizar el cilculo de la sancién de atraso se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por las
partes.

Para el caso de que durante el proceso constructivo se efectuaren varias comprobaciones del avance de las
obras y se aplicaren dos o mds sanciones por atraso, en la siguiente se deducird el importe de la anterior.

La sancién por atraso se hara efectiva hasta la fecha de terminacién total de los trabajos programados. En tanto
esto no ocurra, tendrd el cardcter de retencién y podra ser devolutiva si el atraso se recupera dentro del plazo
de ejecucién acordado.
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"LA UNISON, a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, verificard también la calidad de la
obra y cuando los trabajos no se hubieren apegadoa las normas y especificaciones respectivas, procederd a
practicar una evaluacién para determinar la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una
deductiva en proporcion a las-deficiencias observadas, cuyo valor se haréd efectivo en la siguiente estimacién. .+
Si se determinara la reposicion, se aplicara una retencién del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se
~devolverd si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfaccién con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientes de la facultad que tiene "LA UNISON"
para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- "LA UNISON", por conducto de la
Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, recibira los trabajos objeto del contrato cuando sean terminados
en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demas
estipulaciones del contrato. Con vista del acta de recepcién se procederd al finiquito de la obra, reservandose
"LA UNISON" el derecho de reclamar por trabajos mal ejecutados.

Para la recepcién, "EL CONTRATISTA" notificard por escrito la terminacién de los trabajos y "LA UNISON®, a
través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, dentro de los treinta dias habiles siguientes verificara
que los trabajos estén debidamente concluidos, levantindose el acta correspondiente; en ella se hard constar
la entrega por parte de "EL CONTRATISTA" de la fianza para responder de los vicios ocultos, mala calidad y
cualquier otra responsabilidad derivada de la construccién; si no se hiciere la entrega de esta fianza a "LA
UNISON?", se tendra por no recibida la obra hasta que ésta se entregue.

El plazo méximo de presentacién de finiquito no podrd exceder de sesenta dias naturales a partir de la
recepcion de los trabajos; en caso de que el contratista no acuda a "LA UNISON" para su elaboracién dentro
del plazo anteriormente establecido, "LA UNISON" procederd a elaborarlo, comunicando su resultado a "EL
CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dfas naturales, contado a partir de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrd un plazo de quince dias naturales para alegar
lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dard por aceptado.

Independientemente de la recepcién total, "LA UNISON', a través de la Direccién de Infraestructura y
Adquisiciones, podra recibir trabajos parciales si ocurriere alguno de los supuestos siguientes:

A. Que LA UNISON'", por conducto de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, determine
suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado y a la normatividad constructiva.

B. Cuando a juicio de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON', existan partes
que sean identificables y susceptibles de utilizarse.
C. Si"LA UNISON" rescinde unilateralmente el contrato.

D. Cuando de comiin acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.

E. Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.
Tanto en el caso de la rescisién total como en el de los supuestos a que se refieren los incisos A, B, Cy @ ‘
inmediatos anteriores, "LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, recibira los
trabajos dentro del plazo de treinta dias habiles siguientes, levantindose un acta pormenorizada y procedera a
formular la liquidacién correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos o dentro del afio siguiente
contado a partir de la liquidacién existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados a favor
de "LA UNISON"y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducird de las cantidades pendientes \

de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hard efectivo con cargo a la fianza de
cumplimiento, para lo cual en el texto de esta fianza se indicard que su vigencia continuard hasta por un ano
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después de la recepci6n parcial para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad constructiva como
de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA.- SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA".- En los casos de rescisién del"contrato el
saldo por amortizar de los anticipos otorgados a "EL CONTRATISTA" se reintegrard a "LA UNISON" en un plazo
no mayor a quince dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a "EL
CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion
debidamente comprobado, conforme a los datos bdsicos de precios que se hubieren cotizado para la
contratacion, considerando, si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre
y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por
escrito a entregarlos en el lugar de los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a "LA
UNISON" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién,
tratindose de prérroga en el pago de créditos fiscales, los cargos se calcularan sobre el saldo no amortizado y
por los dias de calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacién.

Tratdndose de pagos que "LA UNISON" cubra en exceso a "EL CONTRATISTA', éste se obliga a reintegrar dichas
cantidades, mds los intereses correspondientes segiin la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién
para los casos de prérroga de créditos fiscales; los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas demas y
se computardn por dias de calendario desde que vencié el plazo de su reembolso hasta la fecha de su
liquidacién.

DECIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA", en su caréacter de empresario y patrén
del personal que ocupa en la realizacién de los trabajos objeto de este contrato, serd-el Gnico responsable de
las obhgacuones laborales derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo,
previsién y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se compromete, por lo mismo, a responder directamente de
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA UNISON" respecto
a los trabajos del contrato. El criterio expresado en el pdrrafo anterior se aplicard también respecto a los
proveedores de "EL CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA.- NORMATIVIDAD E INTERPRETACION.- Para la interpretacién y cumplimiento del
presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se estara a
lo dispuesto por el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de
Sonora, asi como a los demds ordenamientos que le sean aplicables.

VIGESIMA.- COMPETENCIA.- En cuanto al cumplimiento de este contrato las partes se someten a la
jurisdiccién de los Tribunales en Hermosillo, Sonora, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

VIGESIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.- “EL CONTRATISTA” acepta que de cada una de las estimaciones de
obra se le hagan las siguientes deducciones:

1. El equivalente al 0.2 % (CERO PUNTO DOS POR CIENTO) sobre el importe de la estimacién, sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de aportacién para el Instituto de Capacitacion
de la Industria de la Construccién (1.C.I1.C.), en caso de estar afiliado a ella.

2. El equivalente al 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) sobre el importe de la estimacién, sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de aportacién para Gasto de Supervisién y Control
UNISON.

3. Las que resulten por la aplicacién de las penas convencionales a que se haga acreedor “EL
CONTRATISTA”, establecidas en la clausula décima quinta de este contrato.
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Leido por ambas partes el contenido del presente contrato y enteradas de su valor y fuerza legal, lo firman en
la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el dia 19 de noviembre de 2021.
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UNIVERSIDAD DE SONORA

)
Rl(pﬁé DUARTE

APODERAD GENERAI. PARA ACTOS

D RA LRAM[REZ
VILLAESCUSA
Abcgado General

UNIVERSIDAD DE SOMOR?}g

Informacion eliminada:

1) Informacién indicada en la redaccién.
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IDIS INGENIERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO
S.A. DEC.V.

Motivo: Su divulgacion, al ser informacidn confidencial, puede afectar la intimidad del contratista
en referencia.
Fundamento: Lineamiento segundo, fraccidn IV y XV: Décimo Primero, fraccién | y Décimo
Segundo, Apartado B. (Lineamientos para la Trasparencia y Acceso a la Informacion en la

Universidad de Sonora).



