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CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN SE DENOMINARA "LA UNISON",
REPRESENTADA POR SU APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DR.
LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE, Y LA EMPRESA PALOFIERRO CONSTRUCCIONES S.A. DE
C.V., EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EL
ING. ANTONIO MORAGA VEGA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES
PRIMERA.- "LA UNISON" DECLARA:

A. Que se encuentra legalmente constituida en los términos que sefiala la Ley Orgénica No.
4, publicada en el Boletin Oficial del Estado de Sonora de fecha 26 de noviembre de
1991.

B. Que tiene establecido su domicilio en Avenida Rosales y Blvd. Luis Encinas, Col. Centro,
en Hermosillo, Sonora, mismo domicilio que sefala para los fines y efectos legales de
este contrato.

C. Que la adjudicacion del contrato se realizé de conformidad con el Articulo 34 fraccion
ll, 58, 61 fraccion Il y demas relativos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, toda vez que el costo total de
los trabajos no excede el equivalente a diez mil veces el salario minimo diario general
vigente en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

D. Que la personalidad del Dr. Luis Enrique Riojas Duarte consta en la Escritura Publica
numero 4,706, volumen 35 de fecha 22 de junio de 2021, pasada ante la fe de la Notaria
Publica Nimero 77 de Hermosillo, Sonora, Lic. Carolina Montiel Reyes.

E. Que el monto del presente contrato se pagara con Remanentes del Fideicomiso
para potenciacién del FAM 2021.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A. Que la existencia legal de la empresa "PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V." y
su representacion legal como Administrador Unico, con el Primer Testimonio de la
Escritura Publica No. 22,167, volumen 353, de fecha 03 de Marzo de 2001, pasada ante
la Fe del Notario Publico No. 28, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, Lic. Salvador
Antonio Corral Martinez debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y
de Comercio del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, bajo el folio mercantil No.
310487, de fecha 07 de Marzo de 2001.

B. ElIng. Antonio Moraga Vega declara ser mexicano, identificindose con Credencial para
Votar expedida por el Instituto Federal Electoral . .. T , y declara que si llegare a

cambiar de nacionalidad, se considerara como mexicano por cuanto al cumplimiento de
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este contrato y se compromete a no invocar la proteccion de algin gobierno extranjero,
bajo la pena de perder, en beneficio de la Nacién Mexicana, todo derecho derivado del
propio contrato.

C. Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones legales, técnicas y
econdmicas necesarias para la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

D. Que su Registro Federal de Contribuyentes es PFCO10303N89.

E. Que sefiala como su domicilio el ubicado Calle Campeche nim. 462 entre Clemente Avila
y José Obregon, Colonia Pimentel C. P. 83118, en Hermosillo Sonora.

F.  Que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos en el articulo 51 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado Sonora,
que le impidan contratar.

G. Que ha visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habran de ejecutarse los
trabajos, para observar las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias
que llegaren a presentarse en su desarrollo, tales como las condiciones climéticas,
geograficas y demas caracteristicas ambientales esperadas en la zona o regién donde
habran de realizarse.

H. Que conoce los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y las normas técnicas y
administrativas que regulan la ejecucién de los trabajos, asi como el contenido de los
anexos, consistentes en proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos,
catalogos de precios unitarios y calendario de obra, que debidamente han firmado las
partes que integran el presente contrato.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA UNISON" conviene con "EL CONTRATISTA" la
realizacion de una obra consistente en: “REHABILITACION DEL EDIFICIO 12C DEL
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y MINAS EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO
(AMPLIACION)” En Hermosillo, Sonora, de acuerdo con el presupuesto y segun catalogo de
conceptos que se anexa, y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién acatando lo
establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso "H" de la
Segunda Declaracion de este Contrato, asi como en las normas de construccion vigentes en el
lugar donde deben realizarse los trabajos y las Normas y Especificaciones de "LA UNISON",
mismos que se tienen por reproducidas como parte integrante del presente contrato. Ademas, 5\/
de cumplir con las disposiciones, normas y especificaciones que en materia de seguridad e \
higiene en las construcciones dispongan las leyes y reglamentos correspondientes. \\
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SEGUNDA.- PRECIO.- El monto de la obra es de $171,817.50 mas el 16% de |.V.A. equivalente
a $27,490.80 dando el monto total de $199,308.30 (Son: Ciento Noventa y Nueve Mil Trescientos
Ocho Pesos 30/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" realizard la obra objeto de este
contrato durante un periodo de 11 dias naturales, con plazo de ejecucion del 11 al 21 de
diciembre de 2021.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA
UNISON" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como a otorgar las facilidades para la
obtencién de los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para
su realizacion.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" establecera antes
de la iniciacion de los trabajos y en el sitio de realizacion de los mismos, un Representante
permanente de tiempo completo, que actuard como superintendente de construccién, el cual
debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este

contrato; al efecto y en coordinacién con “LA UNISON" debera vigilar el cumplimiento de las |

normas de seguridad e higiene por el personal técnico, administrativo y de servicio, asi como

del obrero, que “"EL CONTRATISTA" contrate para ejecucion de la obra. /

Asimismo, "EL CONTRATISTA" debera tener a disposicion de "LA UNISON" en el lugar de la obra

y bajo la responsabilidad de su representante, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras
para que "LA UNISON", a través de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones, pueda
verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenidos, en
el entendido de que, para las instalaciones eléctricas se obliga a cumplir con la norma NOM-
001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilizacion).

SEXTA.- ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos ambas partes acuerdan que no habra anticipo
alguno.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA" se obliga a constituir garantia de cumplimiento
de contrato que se ajustara a las siguientes bases:

1.- Se constituira fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de la obra contratada, mediante
péliza de institucion autorizada expedida a favor de "LA UNISON", que garantice el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asume a su cargo en este instrumento
y de que en caso de haber prérrogas en el plazo de ejecucién de las obras, o conceptos de obra
extra para el cumplimiento de este contrato, la Afianzadora acepte anticipadamente y de manera
expresa sujetarse a las nuevas condiciones y plazos convenidos por “EL CONTRATISTA" hasta la
entrega total de los trabajos de obra;

2.- La fianza debera ser presentada dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha

de notificacion del fallo de adjudicacion; y,
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3.- "EL CONTRATISTA" garantizara los trabajos en forma previa a la recepcion formal de los
mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto
total ejercido para responder especificamente de los defectos que resulten de la realizacion de
los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en
su gjecucion. La vigencia de esta garantia sera de doce meses contados a partir de la fecha de
recepcion de los trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepcion formal de los mismos,
al término del cual, de no haber inconformidad de "LA UNISON" la Institucidon Afianzadora
procederd a su cancelacion automaticamente. Si hubiera vicios ocultos "LA UNISON" debera
comunicarlo por escrito, a "EL CONTRATISTA" y a la Afianzadora para hacer valer la garantia.

OCTAVA.- FORMAS DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos ejecutados se paguen
mediante estimaciones por periodos quincenales acompafiadas de la documentacién que
acredite la procedencia de su pago, la que sera presentada para revision y autorizacion de la
Direccion de Infraestructura y Adquisiciones de LA UNISON" dentro de los tres dias habiles
siguientes a la fecha de corte recepcion de los trabajos a entera conformidad de “LA UNISON",
por conducto de la propia Direccion.

NOVENA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "LA
UNISON", por conducto de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones, podra modificar el
proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado escrito
al representante de "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran incorporadas al
texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias
econodmicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados, dichos
costos podran ser revisados mediante el procedimiento legal correspondiente, y los ajustes se
calcularan bajo los lineamientos y condiciones que fija la normatividad respectiva.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si como consecuencia de
caso fortuito o de fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA" llegare a producirse la
suspension de los trabajos, éste podra gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por
medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la
eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo de la realizacién de los trabajos en el plazo
que se considere necesario; solicitud que debera presentarse dentro de los dos dias habiles
posteriores a la fecha en que ocurra el evento. "LA UNISON", a través de la Direcciéon de
Infraestructura y Adquisiciones, resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo
de diez dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que
a su juicio deba comprender la prérroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente
rebase el 25% (veinticinco por ciento) del plazo inicial sefialado para ejecutar la obra, deber
formalizarse un CONVENIO ADICIONAL que se ajuste a la normatividad especifica de estos
convenios.
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Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "EL
CONTRATISTA" incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "LA UNISON" pudiera
determinar la rescision del contrato.

DECIMA SEGUNDA.-RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" ser4
el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos
y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso
de la via publica; también est4 obligado a que los materiales y equipos utilizados en los trabajos
de la obra cumplan con las normas de calidad establecidas en los planos y especificaciones de
"LA UNISON", y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectie
a satisfaccion de la misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos
constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte causando
dafnos y perjuicios a "LA UNISON" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
especifica otorgada para este fin, hasta por el monto total de la misma. "EL CONTRATISTA" no
podra ceder en todo o en partes a terceras personas fisicas o morales los derechos y
obligaciones derivados del presente contrato, salvo el derecho de cobro sobre las estimaciones
por trabajos ejecutados, para lo que se requerira aprobacién previa y por escrito de la Direccion
de Infraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON".

Ademas, cuidara que el personal que contrate para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato extreme cuidados respecto de los acabados de los edificios, instalaciones subterraneas
y aéreas, jardines y demas infraestructura existentes y colindantes a la obra. “EL CONTRATISTA"
entiende y acepta que en caso de que con motivo de los trabajos resultaran dafios o afectaciones
a dichas instalaciones, a simple peticion de “LA UNISON" y de manera inmediata haré las
reparaciones y/o reposiciones correspondientes por cuenta propia de "EL CONTRATISTA" y sin
cargo alguno para "LA UNISON",

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- Cuando exista causa
Justificada, "LA UNISON", a través de su Direccion de Infraestructura y Adquisiciones, podra
suspender en todo o en parte, la obra contratada debiendo pagar a "EL CONTRATISTA", previa
solicitud, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables. "EL CONTRATISTA",
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion escrita de la contratante
sobre la suspension, debera presentar estudio que justifique su solicitud; dentro de igual plazo
“LA UNISON", a través de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones, resolvera sobre la
procedencia de la peticion y celebrara convenios entre las partes.

Desaparecidas las causas de la suspension, este contrato continuara produciendo todos sus
efectos legales, debiéndose modificar en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos

y si es procedente, en el ajuste de costos y monto de las fianzas.

DECIMA CUARTA.- RESCISION DEL CONTRATO.- "LA UNISON" podra rescindir el contrato sin
responsabilidad para ella, por razones de interés general o si "EL CONTRATISTA" incurre en
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incumplimiento de los términos del contrato o de las disposiciones del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha
pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucién por
falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién o no repare o reponga alguna parte
de la obra rechazada por "LA UNISON", que no se ajuste a las especificaciones de construccion
o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique contravencion a los
términos del contrato.

Cuando "LA UNISON" determine la rescision por causa no imputable a "EL CONTRATISTA", a
solicitud de éste "LA UNISON" pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables. Para ello "EL CONTRATISTA" debera presentar, dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de la fecha en que reciba la notificacion escrita de la rescisién, un estudio que
justifique su solicitud; y dentro de igual plazo "LA UNISON" resolvera sobre la procedencia de la
peticion, celebrandose a continuacion un convenio entre las partes, en el que conste un estado
de cuenta del avance y volumen de las obras ejecutadas, importe de los anticipos otorgados, su
amortizacion y estimaciones liquidas. En estos casos las fianzas de anticipo y cumplimiento
deberan seguir vigentes durante un afio después de la rescisién, para responder de cualquier
responsabilidad que pudiera surgir a cargo de "EL CONTRATISTA" durante ese tiempo.

Cuando "LA UNISON" determine la rescision del contrato por causas imputables a "EL /

CONTRATISTA" se seguira el siguiente procedimiento:

a) "LA UNISON" comunicara a "EL CONTRATISTA" la determinacidn de rescision del
contrato y las causas que la motiven.

b) Dentro del término de los cinco dias habiles siguientes al de la fecha de notificacion del
requerimiento de "LA UNISON", "EL CONTRATISTA" debera presentar un estudio que
Justifique las defensas a su favor.

c) "LAUNISON", transcurrido el plazo de cinco dias habiles a que se refiere el inciso anterior,
sin respuesta de "EL CONTRATISTA", o dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
contestacién de éste, procederd a analizar las defensas o justificaciones aducidas y
emitira su resolucion declarando la rescision del contrato o bien, dejando insubsistente
el procedimiento.

d) Si resultase procedente la rescision del contrato, "LA UNISON" establecerd la
responsabilidad de "EL CONTRATISTA", se aplicaran en su caso las penas convencionales
correspondientes y se abstendrd de cubrir los importes resultantes de los trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito del caso; en este finiquito
se debera considerar el sobrecosto de los trabajos que no se hubieren ejecutado, asi
como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos entregados por "LA
UNISON". Hecho lo anterior, se haran efectivas, en lo procedente, las fianzas otorgadas
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por "EL CONTRATISTA", incorporando a la reclamacién relativa lo dispuesto en la
Clausula Décima Séptima del presente contrato.

Todo lo comprendido en el procedimiento antes descrito, es sin perjuicio de otras
responsabilidades a cargo de "EL CONTRATISTA" que pudieran existir, ni de la facultad que éste
tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los cinco dias
habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompaiiar las
pruebas documentales necesarias.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- "LA UNISON" tendré la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual "LA UNISON", por conducto de la Direccion de Infraestructura
y Adquisiciones, comparara peridédicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor
de lo que debid realizarse a la fecha de la verificacién, "LA UNISON" aplicara una sancién
econdmica equivalente al 0.2% (dos al millar) del valor del contrato por cada dia de retraso. El
valor total por concepto de sanciones por retraso no debera exceder en ningun caso el 10%
(diez por ciento) de la suma total del contrato. Si esta condicién llegara a presentarse, sera causa
de rescision, de acuerdo a lo establecido en la cldusula décima cuarta.

Al realizar el calculo de la sanciéon de atraso se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas
acordadas por las partes.

Para el caso de que durante el proceso constructivo se efectuaren varias comprobaciones del
avance de las obras y se aplicaren dos 0 mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira
el importe de la anterior.

La sancion por atraso se hard efectiva hasta la fecha de terminacién total de los trabajos
programados. En tanto esto no ocurra, tendra el caracter de retencién y podra ser devolutiva si
el atraso se recupera dentro del plazo de ejecucion acordado.

"LA UNISON", a través de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones, verificara también la
calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones
respectivas, procedera a practicar una evaluacién para determinar la reposicion de los trabajos
mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcidn a las deficiencias observadas,
cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determinara la reposicion, se aplicara
una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se devolverd si "EL
CONTRATISTA" cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientes de la facultad que tiene
“LA UNISON" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- "LA UNISON", por conducto
de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones, recibira los trabajos objeto del contrato
cuando sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a
las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato. Con vista del acta de
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recepcion se procedera al finiquito de la obra, reservdndose "LA UNISON" el derecho de
reclamar por trabajos mal ejecutados.

Para la recepcion, "EL CONTRATISTA" notificara por escrito la terminacion de los trabajos y "LA
UNISON", a través de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones, dentro de los treinta dias
habiles siguientes verificara que los trabajos estén debidamente concluidos, levantandose el acta
correspondiente; en ella se hara constar la entrega por parte de "EL CONTRATISTA" de la fianza
para responder de los vicios ocultos, mala calidad y cualquier otra responsabilidad derivada de
la construccion; si no se hiciere la entrega de esta fianza a "LA UNISON", se tendrd por no
recibida la obra hasta que ésta se entregue.

El plazo maximo de presentacion de finiquito no podra exceder de sesenta dias naturales a partir
de la recepcion de los trabajos; en caso de que el contratista no acuda a "LA UNISON" para su
elaboracion dentro del plazo anteriormente establecido, "LA UNISON" procedera a elaborarlo,
comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dias naturales,
contado a partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL
CONTRATISTA", éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Independientemente de la recepcion total, "LA UNISON", a través de la Direccién de
Infraestructura y Adquisiciones, podra recibir trabajos parciales si ocurriere alguno de los
supuestos siguientes:

A. Que LA UNISON", por conducto de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones,
determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado y a la
normatividad constructiva.

B. Cuando a juicio de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON,
existan partes que sean identificables y susceptibles de utilizarse.

C. Si "LA UNISON" rescinde unilateralmente el contrato.

D. Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente

el contrato.
E. Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato. G

Tanto en el caso de la rescisién total como en el de los supuestos a que se refieren los incisos A,

B, C y D inmediatos anteriores, "LA UNISON", a través de la Direccidon de Infraestructura y
Adquisiciones, recibird los trabajos dentro del plazo de treinta dias habiles siguientes,
levantandose un acta pormenorizada y procederé a formular la liquidacién correspondiente. Si

al recibirse y liquidarse los trabajos o dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacién
existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados a favor de "LA UNISON" y W/
a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deduciré de las cantidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectivo con cargo a la fianza

de cumplimiento, para lo cual en el texto de esta fianza se indicara que su vigencia continuard ~ \
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hasta por un afio después de la recepcion parcial para responder tanto de los vicios ocultos y
mala calidad constructiva como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL
CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA.- SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA".- En los casos de rescision del
contrato el saldo por amortizar de los anticipos otorgados a "EL CONTRATISTA" se reintegrara
a "LA UNISON" en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la fecha en que
le sea comunicada la rescision a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales
que tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobado, conforme a los datos
basicos de precios que se hubieren cotizado para la contratacion, considerando, si los hubiere,
los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad
requerida y puedan utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a
entregarlos en el lugar de los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a "LA UNISON" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacién, tratandose de prérroga en el pago de créditos fiscales, los cargos
se calcularan sobre el saldo no amortizado y por los dias de calendario desde que vencié el
plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacion.

Tratandose de pagos que "LA UNISON" cubra en exceso a "EL CONTRATISTA", éste se obliga a
reintegrar dichas cantidades, mas los intereses correspondientes segun la tasa establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prorroga de créditos fiscales; los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas demas y se computaran por dias de calendario desde
que vencio el plazo de su reembolso hasta la fecha de su liquidacién.

DECIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA", en su caracter de
empresario y patron del personal que ocupa en la realizacion de los trabajos objeto de este
contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones laborales derivadas de las disposiciones
legales y demés ordenamientos en materia de trabajo, prevision y seguridad social. "EL
CONTRATISTA" se compromete, por lo mismo, a responder directamente de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LA UNISON"
respecto a los trabajos del contrato. El criterio expresado en el parrafo anterior se aplicara
también respecto a los proveedores de "EL CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA.- NORMATIVIDAD E INTERPRETACION.- Para la interpretacion y
cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, se estard a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado Sonora, asi como a los demas ordenamientos que
le sean aplicables.

VIGESIMA.- COMPETENCIA.- En cuanto al cumplimiento de este contrato las partes se someten
a la jurisdiccion de los Tribunales en Hermosillo, Sonora, por lo tanto, "EL CONTRATISTA"
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro o por
cualquier otra causa.
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VIGESIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.- “EL CONTRATISTA" acepta que de cada una de las
estimaciones de obra se le hagan las siguientes deducciones:

1. El equivalente al dos al millar sobre cada estimacion, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado, por concepto de aportacién para Vigilancia, Inspeccién y Control.

2. El equivalente al cinco al millar sobre cada estimacién, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado, por concepto de aportacion para Supervisidn y Control de obra de “LA
UNISON".

3. El equivalente al dos al millar sobre el importe de la estimacién, sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado, por concepto de aportacion para el Instituto de Capacitacién de la
Industria de la Construccion (I.C.I.C.) de la C.M.I.C.

4. Las que resulten por la aplicacion de las penas convencionales a que se haga acreedor “EL
CONTRATISTA", establecidas en la clausula décima quinta de este contrato.

Leido por ambas partes el contenido del presente contrato y enteradas de su valor y fuerza legal,
lo firman en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el dia 10 de diciembre de 2021.

\(

UNIVERSIDAD DE SONORA P TRUCCIONES S.A. DE

APODERADO GENERAL PARA ACTOS REPRESENTANTE LEGAL
DE ADMINISTRACION

DRKAFA/éé\MREZ
VILLAESCUSA

Abogado General
UNIVERSIDAD DE SONORA
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