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CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN
LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN SE DENOMINARA "LA UNISON", REPRESENTADA POR SU
APODERADA GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DRA. ROSA MARIA MONTESINOS
CISNEROS, Y LA EMPRESA PALOFIERRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO "EL
CONTRATISTA", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EL ING. ANTONIO MORAGA VEGA, DE
ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA.- "LA UNISON" DECLARA:

A.

Que esta legalmente constituida conforme a la Ley Organica Nimero 4, publicada en el Boletin
Oficial del Estado de Sonora de fecha 26 de noviembre de 1991.

Que tiene su domicilio legal en Avenida Rosales y Blvd. Luis Encinas, Col. Centro, cédigo postal
83000 Hermosillo, Sonora.

Que la personalidad de la Dra. Rosa Maria Montesinos Cisneros consta en la Escritura Piblica
nimero 13,333, volumen 137 de fecha 20 de junio de 2017, pasada ante la fe del Notario Piblico
Ndmero 01 de Hermosillo, Sonora, Lic. Carlos Aguilar Diaz.

Que este contrato se adjudicé mediante procedimiento de licitacién piblica, y conforme a lo
establecido en los articulos 51, 52 y demds relativos y aplicables de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, lo cual consta en el Acta de Fallo
de la Licitacion Pablica Nacional LPO-926011997-002-2021 de fecha 28 de mayo de 2021,
emitida por el Director de Infraestructura y que se anexa al mismo.

Que la obra se pagara con los recursos de Fondo de Aportaciones Miiltiples 2021 autorizados
por la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora
mediante oficio No. 05.06-0789/2021 de fecha 08 de abril de 2021.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A.

Que la existencia legal de la empresa “PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.” y su
representacién legal como Administrador Unico, con el Primer Testimonio de la Escritura Pablica
No. 22,167, volumen 353, de fecha 03 de Marzo de 2001, pasada ante la Fe del Notario Piblico
No. 28, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, Lic. Salvador Antonio Corral Martinez debidamente
inscrita en el Registro Piblico de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de Hermosillo,
Sonora, bajo el folio mercantil No. 310487, de fecha 07 de Marzo de 2001.

El Ing. Antonio Moraga Vega declara ser mexicano, identificindose con Credencial para Votar
expedida por el Instituto Federal Electoral 084305134, y declara que si llegare a cambiar de
nacionalidad, se considerard como mexicano por cuanto al cumplimiento de este contrato y se
compromete a no invocar la proteccién de algiin gobierno extranjero, bajo la pena de perder, en
beneficio de la Nacién Mexicana, todo derecho derivado del propio contrato.

Que tiene capacidad juridica para contratar y re(ine las condiciones legales, técnicas y econémicas

D. Que su Registro Federal de Contribuyentes es PFCOT0303N89.

necesarias para la ejecucién de la obra objeto de este contrato.
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E. Que sefiala como su domicilio el ubicado Calle Campeche niim. 462 entre Clemente Avila y José
Obregén, Colonia Pimentel C. P. 83118, en Hermosillo Sonora.

F. Que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos en los articulos 63 y 118 de
la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, que le
impidan contratar.

G. Que ha visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habran de ejecutarse los trabajos,
para observar las peculiaridades del terreno, para prever las posibles contingencias que llegaren a
presentarse en el desarrollo de la obra. '

H. Que conoce los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y las normas técnicas y administrativas que
regulan la ejecucion de los trabajos, asi como el contenido de los anexos, consistentes en
proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, catilogo de precios unitarios y
calendario de obra, que debidamente firmados por las partes forman parte integrante del presente
contrato.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "LA UNISON" conviene con "EL CONTRATISTA" la obra consistente
en: “REHABILITACION DEL EDIFICIO 5A DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUIMICO
BIOLOGICAS EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO”, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, Ubicado en
Hermosillo, Sonora, conforme al presupuesto anexo, y éste se obliga a realizarla hasta su terminacién
acatando lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos seialados en el inciso "H" de la
Segunda Declaracién de este Contrato, asi como las normas de construccién vigentes en el lugar donde
deben realizarse los trabajos y los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, los que
se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato. Ademds, de cumplir con las
disposiciones, normas y especificaciones que en materia de seguridad e higiene en las construcciones
dispongan las leyes y reglamentos correspondientes.

SEGUNDA.- PRECIO: El monto de la obra es de $9,598,000.00 més el 16% de I.V.A. equivalente a
$1,535,680.00 dando el monto total de $11,133,680.00 (Son: Once Millones Ciento Treinta y Tres Mil
Seiscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" realizar4 la obra objeto de este contrato durante
un plazo de 165 dias, comprendidos del 01 de junio al 12 de noviembre de 2021. La obra deberd iniciar
en la fecha prevista, con independencia a la entrega de anticipo.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: "LA UNISON"
pondrd a disposicién de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que realizard los trabajos materia de este
contrato, asi como a otorgar las facilidades para obtener los dictimenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" establecera antes de iniciarse
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un Representante permanente de tiempo completo,
como superintendente de construccién, quien debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo
lo relacionado al cumplimiento de este contrato; al efecto y en coordinacién con “LA UNISON" debera
vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene por el personal técnico, administrativo y de
servicio, asi como del obrero, que “EL CONTRATISTA” contrate para ejecucién de la obra.
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Asimismo, "EL CONTRATISTA" deberd tener a disposicién de "LA UNISON" en el lugar de la obra y bajo
su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitdcoras para que su Direccion de
Infraestructura, pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacién de la obra
convenidos, en el entendido de que, para las instalaciones eléctricas se obliga a cumplir con la norma
NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilizacion).

SEXTA.- ANTICIPO.- "LA UNISON" otorgara un anticipo del 30% (TREINTA PORCIENTO) del monto total
del contrato y dentro de un plazo no mayor de 15 dias naturales contados a partir de la firma del contrato
previo a su tramite "EL CONTRATISTA" entregard por escrito el programa y distribucién de su aplicacién.

Para todo lo relacionado con este rubro, el CONTRATISTA se sujetard a lo establecido en la LEY y el
RECLAMENTO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” garantizard el importe del anticipo que se le otorgue,
mediante fianza expedida por una institucion de Fianzas a favor de “LA UNISON". La fianza sera
presentada previamente a la entrega del anticipo y dentro de los 5 (CINCO) dias naturales siguientes a la
fecha de notificacién del fallo de la adjudicacién. En ella deberdn hacerse constar minimamente las
siguientes declaraciones:

a. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

b. Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

(4 Que la fianza garantizard los accesorios en el evento que el anticipo no sea amortizado total o
parcialmente o invertido en fines distintos a los sefalados en el contrato.

d. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga de espera al deudor para
el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y
autorizadas extempordaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por la Universidad de Sonora y se haya comunicado por escrito al deudor.

e. Que para ser cancelada la fianza serd requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito
de la Universidad de Sonora, que la producird cuando el importe del anticipo haya sido
amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios.

f. Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279 y
280 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor, para la efectividad de las fianzas,
aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida, conforme lo disponen los articulos
282 y 283 de dicha Ley.

g Que la fianza estard vigente durante la amortizacién total del anticipo, asi como durante la
substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucién definitiva que quede firme.

La garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo en cuyo caso “LA UNISON" cancelara la
misma mediante notificacién expresa y por escrito a la institucién afianzadora, ademads de la garantia del
anticipo “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir garantia de cumplimiento de contrato que se ajustara a
las siguientes bases:

1.- Se constituira fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de la obra contratada, mediante péliza
de institucién autorizada expedida a favor de "LA UNISON", que garantice el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que asume a su cargo en este instrumento y de que en caso de haber prérrogas
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en el plazo de ejecucién de las obras, o conceptos de obra extra para el cumplimiento de este contrato,
la Afianzadora acepte anticipadamente y de manera expresa sujetarse a las nuevas condiciones y plazos
convenidos por “EL CONTRATISTA” hasta la entrega total de los trabajos de obra;

2.- La fianza debera ser presentada dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacién del fallo de adjudicacién; y,

3.- "EL CONTRATISTA" garantizard los trabajos en forma previa a la recepcién formal de los mismos,
sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido para
responder especificamente de los defectos que resulten de la realizacién de los mismos, de vicios ocultos
o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucién. La vigencia de esta garantia
sera de doce meses contados a partir de la fecha de recepcién de los trabajos, lo que se hard constar en el
acta de recepcién formal de los mismos, al término del cual, de no haber inconformidad de "LA UNISON"
la Institucién Afianzadora procederd a su cancelacién automdticamente. Si hubiera vicios ocultos "LA
UNISON" deberd comunicarlo por escrito, a "EL CONTRATISTA" y a la Afianzadora para hacer valer la
garantia.

OCTAVA.- PLAZOS, FORMAY LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO EJECUTADOS.-
Las partes convienen que los trabajos ejecutados se paguen mediante estimaciones quincenales
acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, la que serd presentada para
revision y autorizacion de la Direccién de Infraestructura de “LA UNISON" dentro de los seis dias siguientes
a la fecha de recepcién de los trabajos a entera conformidad de “LA UNISON”, por conducto de la propia
Direccién.

Al efecto, “EL CONTRATISTA” acepta expedir a favor de "LA UNISON', con diez dias naturales de
anticipacion, las facturas o recibos que cumplan con los requisitos fiscales correspondientes por cada
cantidad que perciba por concepto de los trabajos realizados al amparo de este contrato que permita
liberar y entregar el cheque correspondiente en la Tesoreria General de “LA UNISON" y considerando el
apoyo econdémico voluntario a “LA UNISON" del 0.5% sobre el importe de la estimacién, sin incluir IVA,
para gastos de supervisién y control de la obra.

NOVENA.- RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” acepta que de cada una de las estimaciones de obra se
le hagan las siguientes retenciones:

1. El equivalente al dos al millar sobre cada estimacién, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado,
por concepto de aportacién para Vigilancia, Inspeccién y Control.

2. El equivalente al cinco al millar sobre cada estimacién, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado,
por concepto de aportacién para Supervision y Control de obra de “LA UNISON",

3. El equivalente al dos al millar sobre el importe de la estimacién, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado, por concepto de aportacién para el Instituto de Capacitacion de la Industria de la
Construccién (1.C.I.C.) de la CM.I.C.

4. Las que resulten por la aplicacién de las penas convencionales a que se haga acreedor "EL
CONTRATISTA", establecidas en la cliusula décima sexta de este contrato.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "LA UNISON', a
través de la Direcci6n de Infraestructura, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia
de este contrato mediante comunicado escrito a "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.
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DECIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si llegaren a
ocurrir circunstancias econémicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de
ellas, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados, dichos
costos se ajustardn mediante:

A.

B.

La revision de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; y

La revisién por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante
del contrato.

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere este articulo se sujetard a lo
siguiente:

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa
de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederd el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere
convenido.

Para efectos de la revisién y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto
de presentacién y apertura de proposiciones;

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base en los
indices nacionales de precios productores con servicios que determine el Banco de México.
Cuando los indices que requiera “EL CONTRATISTA” y “LA UNISON" no se encuentren dentro
de los publicados por el Banco de México, “LA UNISON" procedera a calcularlos conforme a los
precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de
México;

Los precios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara
sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su
propuesta, y

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, serd “LA UNISON" quien lo realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al periodo que el mismo indique, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de
costos a “LA UNISON”". Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA”
para reclamar el pago.

“LA UNISON” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, deberd
emitir por escrito la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrd por aprobada.
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V.  La autorizacién del ajuste de costos debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que
acuerde el aumento o reduccién correspondiente, en consecuencia, no se requiere de la
formalizacién de convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos no podrd ser modificado durante la vigencia del contrato.

VI.  Los indices base que servirdn para el calculo de los ajustes de costos en el contrato, serdn los que
correspondan a la fecha del acto de presentacién y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por “LA UNISON” deberdn ser los que
prevalezcan al momento de la presentacién y apertura de las propuestas y no podran modificarse
o sustituirse por ninguna variacién que ocurra entre la fecha de su presentacién y el dltimo dia del
mes del ajuste.

VII.  Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos
conforme a los procedimientos sefalados en las fracciones A y B de esta clausula, “EL
CONTRATISTA” debera acompaiiar a su solicitud la siguiente documentacién:

a. La relacién de los indices nacionales de precios productor con servicios que determine
el Banco de México o, en su caso, los indices investigados por “LA UNISON” los que
deberan ser proporcionados a “EL CONTRATISTA”;

b. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa
convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado
con los precios unitarios del contrato;

c. El programa de ejecucién de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa
que se tenga convenido;

d. Elandlisis de la determinacion del factor de ajuste, y

e. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente “EL
CONTRATISTA” y “LA UNISON", en funcién de los trabajos a realizar en el periodo de
ajuste.

f.  En el procedimiento que establece la fraccién A, para la determinacién de los ajustes de
costos, se deberdn precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar,
conforme al programa convenido.

El ajuste de costos se podra determinar utilizando las matrices de célculo de los andlisis
de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al programa
convenido, en los que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo,
actualizados con los indices aplicables de los publicados por el Banco de México.

g. El procedimiento que establece la fraccion B, se desarrollard de la misma forma
enunciada en el numeral anterior, con la salvedad de que solamente se analizara un
grupo de precios que representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total
faltante del contrato, conforme al programa convenido.

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si como consecuencia de un caso
fortuito o de fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspension o
extension en el concepto de los trabajos, éste podra gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por
medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como
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la necesidad de ampliar el tiempo de la realizacién de los trabajos en el plazo que se considera necesario;
solicitud que debera presentarse dentro de los cinco dias habiles posteriores a la fecha en que ocurre el
evento. "LA UNISON', a través de la Direccién de Infraestructura, apoyandose en el dictamen técnico
que emita el Residente de Obra, que funde y motive las causas de la eventualidad, resolverd sobre la
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de diez dias hébiles siguientes a la fecha de su recepcién,
determinando el niimero de dias que a su juicio deba comprender la prérroga.

En estos casos, la prérroga debera formalizarse en un CONVENIO ADICIONAL que se ajuste a la
normatividad especifica de estos convenios, siempre que éstos considerados conjunta o separadamente,
no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) ni del monto, ni del plazo pactado en este contrato, ni
impliquen variaciones sustanciales a los proyectos relativos, ni se celebren para eludir de alguna manera
el cumplimiento de la ley.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerara que "EL
CONTRATISTA" incurrié en mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicardn las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "LA UNISON" pudiera determinar la rescisién
del contrato.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" sera el tinico
responsable de la ejecucién de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via piiblica, proteccién
ecolégica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “LA UNISON”; también esta obligado a que los materiales y equipos
utilizados en los trabajos de la obra cumplan con las normas de calidad establecidas en los planos y
especificaciones de "LA UNISON", y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra
se efectiie a satisfaccion de la misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos
constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte causando dafios y perjuicios
a "LA UNISON" o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia especifica otorgada para este fin,
hasta por el monto total de la misma. "EL CONTRATISTA" no podra ceder en todo o en partes a terceras
personas fisicas o morales los derechos y obligaciones derivados de este contrato, salvo el derecho de
cobro sobre estimaciones por trabajos ejecutados, con la aprobacién previa y por escrito de la Direccién -
de Infraestructura de "LA UNISON".

Ademas, cuidara que el personal que contrate para la ejecucién de la obra objeto de este contrato extreme
cuidados respecto de los acabados de los edificios, instalaciones subterrdaneas y aéreas, jardines y demas
infraestructura existentes y colindantes a la obra. “EL CONTRATISTA” entiende y acepta que en caso de
que con motivo de los trabajos resultaran dafios o afectaciones a dichas instalaciones, a simple peticion de
“LA UNISON" y de manera inmediata hara las reparaciones y/o reposiciones correspondientes por cuenta
propia de “EL CONTRATISTA” y sin cargo alguno para “LA UNISON".

Los dafos y perjuicios ocasionados por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- Cuando exista causa justificada, "LA
UNISON?", a través de su Direccién de Infraestructura y Adquisiciones, podra suspender en todo o en parte
la obra contratada, debiendo pagar a "EL CONTRATISTA", previa solicitud, los trabajos ejecutados, asf
como los gastos no recuperables. "EL CONTRATISTA", dentro de los veinte dias habiles siguientes a la
fecha de la notificacién escrita de la contratante sobre la suspensién, deberd presentar estudio que
justifique su solicitud; dentro de igual plazo "LA UNISON', a través de la Direccién de Infraestructura,

resolvera sobre la procedencia de la peticién.
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Desaparecidas las causas de la suspensién, este contrato continuard produciendo todos sus efectos legales,
debiéndose modificar lo relativo al plazo de ejecucién de los trabajos y si procediera, en el ajuste de costos
y monto de las fianzas.

DECIMA QUINTA.- RESCISION DEL CONTRATO. "LA UNISON" podrd rescindir el contrato sin
responsabilidad para ella, por razones de interés general o cuando "EL CONTRATISTA" incurra en
incumplimiento de los términos del contrato o de las disposiciones de la Ley. Dicha rescisién operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento
que para tal efecto se establece en la Ley; en tanto, si “EL CONTRATISTA” decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha pactada, los
suspende injustificadamente, no cumple con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores
o equipo de construccién, o no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada por "LA UNISON'
que no se ajuste a las especificaciones de construccién o normas de calidad, asi como por cualquier otra
causa que implique contravencién a los términos del contrato.

Cuando "LA UNISON" determine la rescisién por causa no imputable a "EL CONTRATISTA", a solicitud de
éste "LA UNISON" pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables. Para ello "EL
CONTRATISTA" deberd presentar, dentro de los veinte dias habiles siguientes al de la fecha en que reciba
la notificacion escrita de la rescision, un estudio que justifique su solicitud; y dentro de igual plazo "LA
UNISON" resolvera sobre la procedencia de la peticién, celebrandose a continuacién un convenio entre
las partes, en el que conste un estado de cuenta del avance y volumen de las obras ejecutadas, importe
de los anticipos otorgados, su amortizacién y estimaciones liquidas. En estos casos las fianzas de anticipo
y cumplimiento deberdn seguir vigentes durante un afio después de la rescision, para responder de
cualquier responsabilidad que pudiera surgir a cargo de "EL CONTRATISTA" durante ese tiempo.

Cuando "LA UNISON" determine la rescisién del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA" se
seguird el siguiente procedimiento:

A. "LA UNISON" comunicard a "EL CONTRATISTA" la determinacién de rescisién del contrato y las
causas que la motiven.

B. B) Dentro de los diez dias naturales siguientes al de la fecha de notificacién del requerimiento de
"LA UNISON", "EL CONTRATISTA" debera exponer lo que a su derecho convenga y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes.

C. O Transcurrido el plazo de diez dias naturales a que se refiere el inciso anterior, "LA UNISON"
resolverd considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL CONTRATISTA".

D. D) “LA UNISON" comunicara a “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias habiles siguientes
su determinacién, de dar o no por rescindido el contrato.

E. E) Si resultase procedente la rescision del contrato, "LA UNISON" establecera la responsabilidad
de "EL CONTRATISTA", se aplicardn en su caso las penas convencionales correspondientes y se
abstendrd de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados ain no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito del caso; en este finiquito se deberd considerar el sobrecosto de los
trabajos que no se hubieren ejecutado, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y
equipos entregados por "LA UNISON". Hecho lo anterior, se hardn efectivas, en lo procedente,
las fianzas otorgadas por "EL CONTRATISTA".
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“EL CONTRATISTA” estard obligado a devolver a “LA UNISON”, en un plazo de cinco dias naturales,
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

Todo lo comprendido en el procedimiento antes descrito, es sin perjuicio de otras responsabilidades de
"EL CONTRATISTA" que pudieran existir, ni de la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante
la autoridad correspondiente dentro de los diez dias naturales siguientes al del acto motivo de dicha
inconformidad, para lo cual deberd acompanar las pruebas documentales necesarias.

DECIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS CONTRATISTAS.- "LA UNISON" tendrd la facultad de verificar que
las obras de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa
aprobado, para lo cual "LA UNISON', por conducto de la Direccién de Infraestructura, comparara
periédicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo
que debi6 realizarse a la fecha de la verificacion, "LA UNISON" aplicard una sancion econémica
equivalente al 0.2% (dos al millar) del valor del contrato por cada dia de retraso. Elvalor total por concepto
de sanciones por retraso no deberd exceder en ningtin caso el 10% (diez por ciento) de la suma total del
contrato. Si esta condicién llegara a presentarse, serd causa de rescision, conforme a lo establecido en la
cldusula décima quinta.

Al realizar el célculo de la sancién de atraso se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por las
partes. Si durante el proceso constructivo se efectuaren varias comprobaciones del avance de las obras y
se aplicaren dos 0 mds sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior.

La sancién por atraso se hara efectiva hasta la fecha de terminacién total de los trabajos programados, por
lo que tendrd el caracter de retencién y podrd ser devolutiva si el atraso se recupera dentro del plazo de
ejecucion acordado.

"LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura, verificara también la calidad de la obra y cuando
los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una
evaluacién para determinar la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva
en proporcién a las deficiencias observadas, cuyo valor se haré efectivo en la siguiente estimacién. Si se
determinara la reposicién, se aplicard una retencién del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se
devolverd si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfaccién con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientes de la facultad de "LA UNISON"
para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA SEPTIMA.- RECEPCION DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- "LA UNISON", por conducto de
la Direccién de Infraestructura, recibird los trabajos objeto del contrato cuando sean terminados en su
totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demds
estipulaciones del contrato. Con vista del acta de recepcién se procederd al finiquito de la obra,
reservandose "LA UNISON" el derecho de reclamar por trabajos mal ejecutados.

Para la recepcién, "EL CONTRATISTA" debera notificar por escrito la terminacién de los trabajos en un
plazo no mayor de cinco dias habiles posteriores a la misma, debiendo anexar los documentos que lo
soporten e incluir una relacién de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a
favor o en contra y "LA UNISON", a través de la Direccion de Infraestructura, dentro de los quince dias
naturales siguientes verificard que los trabajos estén debidamente concluidos, y recibida fisicamente la

obra, se elaborard y suscribird el finiquito correspondiente, en el que se hard constar ademas de la entrega
r
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por "EL CONTRATISTA" de la fianza para responder de los vicios ocultos, mala calidad y cualquier otra
responsabilidad derivada de la construccién, los créditos a favor y en contra de cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Si transcurrido el plazo mencionado en el pérrafo anterior "LA UNISON" se negare a recibir los trabajos
"EL CONTRATISTA", dentro de un plazo de diez dias hébiles, podra acudir ante la Contraloria Interna de
la propia "UNISON" para solicitar su intervencién aportandole las pruebas pertinentes.

El plazo méximo de presentacién de finiquito no podra exceder de sesenta dias naturales a partir de la
recepcién de los trabajos; en caso de que el contratista no acuda a "LA UNISON" para su elaboracién
dentro del plazo anteriormente establecido, "LA UNISON" procederd a elaborarlo, comunicando su
resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisién;
una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrd un plazo de quince
dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna
gestién, se daréd por aceptado.

Independientemente de la recepcion total, "LA UNISON', a través de Infraestructura, podra efectuar
recepciones parciales de los trabajos si ocurriere alguno de los supuestos siguientes:

A. Que "LA UNISON", por conducto de la Direccién de Infraestructura, determine suspender los
trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado y a la normatividad constructiva.

B. Cuando a juicio de la Direccién de Infraestructura de "LA UNISON', existan partes que sean
identificables y susceptibles de utilizarse.

C. Si"LA UNISON'" rescinde unilateralmente el contrato.

D. Cuando de comin acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

E. Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

Tanto en el caso de la rescision total como en el de los supuestos a que se refieren los incisos anteriores A,
B, Cy D, "LA UNISON?, a través de la Direccién de Infraestructura, recibird los trabajos dentro del plazo
de treinta dias naturales siguientes, levantindose un acta pormenorizada y procederd a formular la
liquidacién correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos o dentro del afio siguiente contado a
partir de la liquidacién existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados a favor de "LA
UNISON"y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducird de las cantidades pendientes
de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectivo con cargo a la fianza de
cumplimiento, para lo cual en el texto de esta fianza se indicard que su vigencia continuard hasta por un
afio después de la recepcién parcial para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad constructiva
como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA".

DECIMA OCTAVA.- REINTEGRACION DE CANTIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".- En los
casos de rescisién del contrato, en un plazo no mayor a quince dias naturales contados a partir de la fecha
den que le sea comunicada la rescisién a “EL CONTRATISTA", se le reconocerdn los materiales que tenga
en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobado, conforme a los datos bésicos de precios
que se hubieren cotizado para la contratacién, considerando, si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse
en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de los
trabajos. :

I e
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Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a
"LA UNISON" gastos financieros conforme a lo establecido en la cldusula décima novena (Pagos en exceso)
del presente contrato.

DECIMA NOVENA.- PAGOS EN EXCESO. Tratindose de pagos que "LA UNISON' cubra en exceso a "EL
CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar dichas cantidades, mds los intereses correspondientes,
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacién, como si se tratara del
supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales; los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas
en exceso y se computardn por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “LA UNISON".

VIGESIMA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA", en su carcter de empresario y patrén del
personal que ocupa en la realizacién de los trabajos objeto de este contrato, serd el inico responsable de
las obligaciones laborales derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de
trabajo, prevision y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se compromete, por lo mismo, a responder
directamente de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaran en su contra o contra "LA
UNISON" respecto a los trabajos del contrato.

El criterio dado en el parrafo anterior se aplicara también a los proveedores de "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA PRIMERA.- NORMATIVIDAD E INTERPRETACION.- Para la interpretacién y cumplimiento
del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,
sobre todo en lo concerniente a discrepancias de cardcter técnico y administrativo, se estard a lo dispuesto
por la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su
Reglamento, asi como a los demas ordenamientos aplicables.

VIGESIMA SEGUNDA.- COMPETENCIA.- En cuanto al cumplimiento de este contrato las partes se
someten a la jurisdiccion de los Tribunales competentes en Hermosillo, Sonora, por tanto, “EL
CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro
o por cualquier otra causa. , \
Leido por ambas partes el contenido de este contrato y enteradas de su Valor y fuerza legal, lo firman en
Hermosillo, Sonora, el dia 31 de mayo de 2021.

UNIVERSIDAD DE SONORA PALOFIER 3 O%UCCIOENS S.A. DEC.V.
\ (\ \
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@u % 1. L/l fas . .\,<°’ \[
RA. ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS ING. AN 6N|0 MORAGA VEGA
APODERADA GENERAL PARA ACTOS REPRES\ENTANTE LEG)\I.

DE ADMINISTRACION
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