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CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN SE DENOMINARA "LA UNISON",
REPRESENTADA POR SU APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DR. LUIS
ENRIQUE RIOJAS DUARTE, Y LA EMPRESA CONSTRUDISENOS DE SONORA S.A. DE C.V., EN LO
SUCESIVO "EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EL ING. JORGE
ARTURO ZEPEDA ARRIAGA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
PRIMERA.- “"LA UNISON" DECLARA:

A. Que esta legalmente constituida conforme a la Ley Orgénica Numero 4, publicada en el
Boletin Oficial del Estado de Sonora de fecha 26 de noviembre de 1991.

B. Que tiene su domicilio legal en Avenida Rosales y Blvd. Luis Encinas, Col. Centro, cddigo postal
83000 Hermosillo, Sonora.

C. Que la personalidad del Dr. Luis Enrique Riojas Duarte consta en la Escritura Pdblica nimero
4,706, volumen 35 de fecha 22 de junio de 2021, pasada ante la fe de la Notaria Plblica
Numero 77 de Hermosillo, Sonora, Lic. Carolina Montiel Reyes.

D. Que este contrato se adjudicé mediante procedimiento de licitaciéon publica, y conforme a
lo establecido en los articulos 51, 52 y demas relativos y aplicables de |a Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, lo cual consta en el Acta
de Fallo de la Licitacién Publica Nacional LPO-926011997-003-2021 de fecha 29 de junio de
2021, emitida por el Director de Infraestructura y que se anexa al mismo.

E. Que laobrase pagara con los recursos de Fondo de Aportaciones Multiples 2021 autorizados
por la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de
Sonora mediante oficio No. 05.06-0954/2021 de fecha 30 de abril de 2021 y Recursos de
Ingresos Propios.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A. Que acredita la existencia legal de la empresa “CONSTRUDISENOS DE SONORA, S.A. DE C.V."
y su representacion como Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de
Administracion y de Dominio consta en la Escritura Publica No. 5,720, volumen 277, de fecha
01 de junio de 1998, pasada ante la Fe del Notario Pdblico No. 5, de la Ciudad de Hermosillo,
Sonora, Lic. Prospero |. Soto Wendlandt, debidamente inscrita en el Registro Plblico de la
Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, Libro Uno, bajo No.
16092, Volumen 298, de fecha 19 de agosto de 1998.

B. ElIng. Jorge Arturo Zepeda Arriaga declara ser mexicano y se identifica con Credencial para
Votar expedida por el Instituto Federal Electoral, nimero 44752332, y declara que, si llegare
a cambiar de nacionalidad, se considerarda como mexicano por cuanto al cumplimiento de
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este contrato y se compromete a no invocar la proteccion de alglin gobierno extranjero, bajo
la pena de perder, en beneficio de la Nacién Mexicana, todo derecho derivado del propio
contrato.

C. Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones legales, técnicas y
econdmicas necesarias para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

D. Que su Registro Federal de Contribuyentes es CSO980714531.
E. Que sefiala como su domicilio el ubicado en Avenida Angel Garcia Aburto ntim. 227, entre
Pifia y H. Caborca, Colonia Jesus Garcia, C. P. 83150, en Hermosillo Sonora.

F. Que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos en los articulos 63 y 118
de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora,
que le impidan contratar.

G. Que ha visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habran de ejecutarse los
trabajos, para observar las peculiaridades del terreno, para prever las posibles contingencias
que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra.

H. Que conoce los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y las normas técnicas y
administrativas que regulan la ejecucion de los trabajos, asi como el contenido de los anexos,
consistentes en proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, catdlogo de
precios unitarios y calendario de obra, que debidamente firmados por las partes forman parte
integrante del presente contrato.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "LA UNISON" conviene con "EL CONTRATISTA" la obra
consistente en: “LABORATORIO DE ENERGIAS RENOVABLES (CENTRAL ELECTRICA
FOTOVOLTAICA) CAMPUS CAJEME”, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. Ubicado en Ciudad
Obregdn, Sonora, conforme al presupuesto anexo, y éste se obliga a realizarla hasta su terminacion
acatando lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso "H"
de la Segunda Declaracion de este Contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el lugar
donde deben realizarse los trabajos y los proyectos, planos, especificaciones, programas y
presupuestos, los que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato. Ademas,
de cumplir con las disposiciones, normas y especificaciones que en materia de seguridad e higiene
en las construcciones dispongan las leyes y reglamentos correspondientes.

SEGUNDA.- PRECIO: El monto de la obra es de $2,801,142.41 mas el 16% de L.V.A. equivalente a

$448,182.79 dando el monto total de $3,249,325.20 (Son: Tres Millones Doscientos Cuarenta y Nueve
Mil Trescientos Veinticinco Pesos 19/100 M.N.).
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" realizara la obra objeto de este contrato
durante un plazo de 90 dias, comprendidos del 16 de agosto al 13 de noviembre de 2021. La obra
deberd iniciar en la fecha prevista, con independencia a la entrega de anticipo.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: “LA UNISON"
pondréa a disposicién de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que realizara los trabajos materia de este
contrato, asi como a otorgar las facilidades para obtener los dictamenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" establecerd antes de
iniciarse los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un Representante permanente de
tiempo completo, como superintendente de construccion, quien debera tener poder amplio y
suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; al efecto y en
coordinacién con “LA UNISON" debera vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene
por el personal técnico, administrativo y de servicio, asi como del obrero, que "EL CONTRATISTA"
contrate para ejecucién de la obra.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" debera tener a disposicion de "LA UNISON" en el lugar de la obra y
bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que su Direccién de
Infraestructura y Adquisiciones, pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y
calendarizacién de la obra convenidos, en el entendido de que, para las instalaciones eléctricas se
obliga a cumplir con la norma NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilizacion).

SEXTA.- ANTICIPO.- "LA UNISON" otorgara un anticipo del 25% (VEINTICINCO PORCIENTO) del
monto total del contrato y dentro de un plazo no mayor de 15 dias naturales contados a partir de la
firma del contrato previo a su tramite "EL CONTRATISTA" entregaréd por escrito el programa vy
distribucion de su aplicacion.

Para todo lo relacionado con este rubro, el CONTRATISTA se sujetara a lo establecido en la LEY y el
REGLAMENTO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA" garantizara el importe del anticipo que se le otorgue,
mediante fianza expedida por una institucién de Fianzas a favor de "LA UNISON". La fianza sera
presentada previamente a la entrega del anticipo y dentro de los 5 (CINCO) dias naturales siguientes
a la fecha de notificacion del fallo de la adjudicacion. En ella deberan hacerse constar minimamente
las siguientes declaraciones:

a. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

b. Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

C. Que la fianza garantizara los accesorios en el evento que el anticipo no sea amortizado total
o parcialmente o invertido en fines distintos a los sefialados en el contrato.

d. Que la fianza continuaré vigente en el caso de que se otorgue prérroga de espera al deudor
para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas
y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por la Universidad de Sonora y se haya comunicado por escrito al deudor.
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e. Que para ser cancelada la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de la Universidad de Sonora, que la producird cuando el importe del anticipo haya
sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios.

f. Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279
y 280 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor, para la efectividad de las
fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo
del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida, conforme lo disponen
los articulos 282 y 283 de dicha Ley.

g. Que la fianza estara vigente durante la amortizaciéon total del anticipo, asi como durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucién definitiva que quede firme.

La garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo en cuyo caso "LA UNISON" cancelara la
misma mediante notificacion expresa y por escrito a la institucién afianzadora, ademas de la garantia
del anticipo “EL CONTRATISTA" se obliga a constituir garantia de cumplimiento de contrato que se
ajustara a las siguientes bases:

1.- Se constituira fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de la obra contratada, mediante
péliza de institucion autorizada expedida a favor de "LA UNISON", que garantice el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que asume a su cargo en este instrumento y de que en caso de
haber prérrogas en el plazo de ejecucién de las obras, 0 conceptos de obra extra para el cumplimiento
de este contrato, la Afianzadora acepte anticipadamente y de manera expresa sujetarse a las nuevas
condiciones y plazos convenidos por “EL CONTRATISTA" hasta la entrega total de los trabajos de obra;

2.- La fianza debera ser presentada dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion del fallo de adjudicacion; y,

3.- "EL CONTRATISTA" garantizara los trabajos en forma previa a la recepcién formal de los mismos,
sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido
para responder especificamente de los defectos que resulten de la realizacion de los mismos, de vicios
ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion. La vigencia de
esta garantia sera de doce meses contados a partir de la fecha de recepcion de los trabajos, lo que se
hard constar en el acta de recepcion formal de los mismos, al término del cual, de no haber
inconformidad de "LA UNISON" la Institucion Afianzadora procederd a su cancelacion
automaticamente. Si hubiera vicios ocultos "LA UNISON" debera comunicarlo por escrito, a "EL
CONTRATISTA" y a la Afianzadora para hacer valer la garantia.

OCTAVA.- PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO
EJECUTADOS.- Las partes convienen que los trabajos ejecutados se paguen mediante estimaciones
quincenales acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, la que serd
presentada para revision y autorizacion de la Direccidn de Infraestructura y Adquisiciones de “LA
UNISON" dentro de los seis dias siguientes a la fecha de recepcién de los trabajos a entera
conformidad de "LA UNISON", por conducto de la propia Direccion.

Al efecto, "EL CONTRATISTA" acepta expedir a favor de "LA UNISON", con diez dias naturales de
anticipacion, las facturas o recibos que cumplan con los requisitos fiscales correspondientes por cada
cantidad que perciba por concepto de los trabajos realizados al amparo de este contrato que permita
liberar y entregar el cheque correspondiente en la Tesoreria General de "LA UNISON" y considerando
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el apoyo econdmico voluntario a “LA UNISON" del 0.5% sobre el importe de la estimacion, sin incluir
IVA, para gastos de supervision y control de la obra.

NOVENA.- RETENCIONES.- "EL CONTRATISTA" acepta que de cada una de las estimaciones de obra
se le hagan las siguientes retenciones:

1. Elequivalente al dos al millar sobre cada estimacion, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado,
por concepto de aportacion para Vigilancia, Inspeccion y Control.

2. El equivalente al cinco al millar sobre cada estimacion, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado, por concepto de aportacion para Supervision y Control de obra de “"LA UNISON".

3. Elequivalente al dos al millar sobre el importe de la estimacién, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado, por concepto de aportacién para el Instituto de Capacitacion de la Industria de la
Construccion (1.C.I.C.) de la CM.I.C.

4. Las que resulten por la aplicacion de las penas convencionales a que se haga acreedor "EL
CONTRATISTA", establecidas en la clausula décima sexta de este contrato.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "LA UNISON",
a través de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones, podra modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado escrito a "EL
CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y seran
obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si
llegaren a ocurrir circunstancias econdmicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a
cualquiera de ellas, que determinen un aumento o reduccién de los costos de |os trabajos ain no
ejecutados, dichos costos se ajustardn mediante:

A. La revision de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; y

B. La revision por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total
faltante del contrato.

La aplicacidn de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere este articulo se sujetaréd a lo
siguiente:

. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no
imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se

hubiere convenido.
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Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacion y apertura de proposiciones;

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en
los indices nacionales de precios productores con servicios que determine el Banco de
México. Cuando los indices que requiera "EL CONTRATISTA" y “LA UNISON" no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “LA UNISON" procedera a calcularlos
conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida
el Banco de México;

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que "EL CONTRATISTA"
haya considerado en su propuesta, y

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd "EL CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, sera "LA UNISON" quien lo realice.

"EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los
indices aplicables al periodo que el mismo indique, deberéa presentar por escrito la solicitud
de ajuste de costos a "LA UNISON". Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL
CONTRATISTA" para reclamar el pago.

“LA UNISON" dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud,
deberd emitir por escrito la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendré
por aprobada.

La autorizacion del ajuste de costos deberd efectuarse mediante el oficio de resolucién que
acuerde el aumento o reduccién correspondiente, en consecuencia, no se requiere de la
formalizacion de convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado durante la vigencia del
contrato.

Los indices base que servirdn para el célculo de los ajustes de costos en el contrato, seran los
que correspondan a la fecha del acto de presentacién y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por “LA UNISON" deberan ser los que
prevalezcan al momento de la presentacion y apertura de las propuestas y no podran
modificarse o sustituirse por ninguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion
y el dltimo dia del mes del ajuste.

6de 13



C001-LP0O-926011997-003-2021-FAM

VI.  Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de
costos conforme a los procedimientos sefialados en las fracciones A y B de esta clausula, "EL
CONTRATISTA" debera acompafiar a su solicitud la siguiente documentacion:

a. La relacién de los indices nacionales de precios productor con servicios que
determine el Banco de México o, en su caso, los indices investigados por “LA
UNISON" los que deberan ser proporcionados a "EL CONTRATISTA";

b. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa
convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos,
valorizado con los precios unitarios del contrato;

c. Elprograma de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa
que se tenga convenido;

d. Elanalisis de la determinacién del factor de ajuste, y

e. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente "EL
CONTRATISTA" y "LA UNISON", en funcion de los trabajos a realizar en el periodo de
ajuste.

f. Enel procedimiento que establece la fraccién A, para la determinacién de los ajustes
de costos, se deberan precisar las cantidades que se encuentran pendientes de
ejecutar, conforme al programa convenido.

El ajuste de costos se podra determinar utilizando las matrices de célculo de los
analisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al
programa convenido, en los que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del
costo directo, actualizados con los indices aplicables de los publicados por el Banco
de México.

g. El procedimiento que establece la fraccién B, se desarrollard de la misma forma
enunciada en el numeral anterior, con la salvedad de que solamente se analizara un
grupo de precios que representen cuando menos el ochenta por ciento del importe
total faltante del contrato, conforme al programa convenido.

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si como consecuencia de un caso
fortuito o de fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA" llegare a producirse la suspension o
extensién en el concepto de los trabajos, éste podra gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion
por medio de una solicitud de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad
como la necesidad de ampliar el tiempo de la realizacion de los trabajos en el plazo que se considera
necesario; solicitud que debera presentarse dentro de los cinco dias habiles posteriores a la fecha en
que ocurre el evento. "LA UNISON", a través.de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones,
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apoyandose en el dictamen técnico que emita el Residente de Obra, que funde y motive las causas
de la eventualidad, resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de diez dias
habiles siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio deba
comprender la prorroga.

En estos casos, la prorroga deberad formalizarse en un CONVENIO ADICIONAL que se ajuste a la
normatividad especifica de estos convenios, siempre que éstos considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) ni del monto, ni del plazo pactado en este
contrato, ni impliquen variaciones sustanciales a los proyectos relativos, ni se celebren para eludir de
alguna manera el cumplimiento de la ley.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerard que "EL
CONTRATISTA" incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "LA UNISON" pudiera determinar la
rescision del contrato.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" sera el
inico responsable de la ejecucidon de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via
publica, proteccion ecolédgica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal,
asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale "LA UNISON"; también esta obligado a que los
materiales y equipos utilizados en los trabajos de la obra cumplan con las normas de calidad
establecidas en los planos y especificaciones de “LA UNISON", y a que la realizacién de todas y cada
una de las partes de dicha obra se efectle a satisfaccién de la misma, asi como a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de
su parte causando dafios y perjuicios a "LA UNISON" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la
garantia especifica otorgada para este fin, hasta por el monto total de la misma. "EL CONTRATISTA"
no podra ceder en todo o en partes a terceras personas fisicas o morales los derechos y obligaciones
derivados de este contrato, salvo el derecho de cobro sobre estimaciones por trabajos ejecutados,
con la aprobacién previa y por escrito de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones de "LA
UNISON".

Ademas, cuidarad que el personal que contrate para la ejecucidn de la obra objeto de este contrato
extreme cuidados respecto de los acabados de los edificios, instalaciones subterraneas y aéreas,
jardines y demas infraestructura existentes y colindantes a la obra. "EL CONTRATISTA” entiende y
acepta que en caso de que con motivo de los trabajos resultaran dafios o afectaciones a dichas
instalaciones, a simple peticién de “LA UNISON" y de manera inmediata hara las reparaciones y/o
reposiciones correspondientes por cuenta propia de "EL CONTRATISTA" y sin cargo alguno para “LA
UNISON".

Los dafios y perjuicios ocasionados por su inobservancia seran a cargo de "EL CONTRATISTA”".
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DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- Cuando exista causa justificada,
"LA UNISON", a través de su Direccion de Infraestructura y Adquisiciones, podré suspender en todo
o en parte la obra contratada, debiendo pagar a "EL CONTRATISTA", previa solicitud, los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables. "EL CONTRATISTA", dentro de los veinte dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion escrita de la contratante sobre la suspension, debera presentar
estudio que justifique su solicitud; dentro de igual plazo "LA UNISON", a través de la Direccion de
Infraestructura y Adquisiciones, resolvera sobre la procedencia de la peticion.

Desaparecidas las causas de la suspensién, este contrato continuara produciendo todos sus efectos
legales, debiéndose modificar lo relativo al plazo de ejecucién de los trabajos y si procediera, en el
ajuste de costos y monto de las fianzas.

DECIMA QUINTA.- RESCISION DEL CONTRATO. "LA UNISON" podra rescindir el contrato sin
responsabilidad para ella, por razones de interés general o cuando "EL CONTRATISTA" incurra en
incumplimiento de los términos del contrato o de las disposiciones de la Ley. Dicha rescisién operara
de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento que para tal efecto se establece en la Ley; en tanto, si "EL CONTRATISTA" decide
rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracidn
correspondiente.

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
los suspende injustificadamente, no cumple con el programa de ejecucién por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién, o no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada por
"LA UNISON" que no se ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como
por cualquier otra causa que implique contravencién a los términos del contrato.

Cuando "LA UNISON" determine la rescisiéon por causa no imputable a "EL CONTRATISTA", a solicitud
de éste "LA UNISON" pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables. Para ello
"EL CONTRATISTA" debera presentar, dentro de los veinte dias habiles siguientes al de la fecha en
que reciba la notificacién escrita de la rescision, un estudio que justifique su solicitud; y dentro de
igual plazo "LA UNISON" resolvera sobre la procedencia de la peticion, celebrandose a continuacion
un convenio entre las partes, en el que conste un estado de cuenta del avance y volumen de las obras
ejecutadas, importe de los anticipos otorgados, su amortizacion y estimaciones liquidas. En estos
casos las fianzas de anticipo y cumplimiento deberan seguir vigentes durante un afio después de la
rescision, para responder de cualquier responsabilidad que pudiera surgir a cargo de "EL
CONTRATISTA" durante ese tiempo.

Cuando "LA UNISON" determine la rescisién del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA"
se seguird el siguiente procedimiento:

A. "LA UNISON" comunicara a "EL CONTRATISTA" la determinacion de rescision del contrato y
las causas que la motiven.

B. B)Dentro de los diez dias naturales siguientes al de la fecha de notificacion del requerimiento

de "LA UNISON", "EL CONTRATISTA" debera exponer |lo que a su derecho convenga y aporte,
en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
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C. Q) Transcurrido el plazo de diez dias naturales a que se refiere el inciso anterior, "LA UNISON"
resolverd considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL
CONTRATISTA",

D. D)“LAUNISON" comunicara a"EL CONTRATISTA" dentro de los quince dias habiles siguientes
su determinacion, de dar o no por rescindido el contrato.

E. E) Si resultase procedente la rescision del contrato, "LA UNISON" establecera la
responsabilidad de "EL CONTRATISTA", se aplicaran en su caso las penas convencionales
correspondientes y se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito del caso; en este finiquito se debera
considerar el sobrecosto de los trabajos que no se hubieren ejecutado, asi como lo relativo a
la recuperacién de los materiales y equipos entregados por "LA UNISON". Hecho lo anterior,
se haran efectivas, en lo procedente, las fianzas otorgadas por "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “LA UNISON", en un plazo de cinco dias naturales,
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

Todo lo comprendido en el procedimiento antes descrito, es sin perjuicio de otras responsabilidades
de "EL CONTRATISTA" que pudieran existir, ni de la facultad que éste tiene de inconformarse por
escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los diez dias naturales siguientes al del acto
motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompaniar las pruebas documentales necesarias.

DECIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS CONTRATISTAS.- "LA UNISON" tendra la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual "LA UNISON", por conducto de la Direccién de Infraestructura y
Adquisiciones, comparara periédicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de
lo que debid realizarse a la fecha de la verificacion, "LA UNISON" aplicara una sancién econémica
equivalente al 0.2% (dos al millar) del valor del contrato por cada dia de retraso. El valor total por
concepto de sanciones por retraso no debera exceder en ningln caso el 10% (diez por ciento) de la
suma total del contrato. Si esta condicion llegara a presentarse, sera causa de rescision, conforme a
lo establecido en la cldusula décima quinta.

Al realizar el calculo de la sancién de atraso se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas
por las partes. Si durante el proceso constructivo se efectuaren varias comprobaciones del avance de
las obras y se aplicaren dos o mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la
anterior.

La sancion por atraso se hara efectiva hasta la fecha de terminacién total de los trabajos programados,
por lo que tendra el caracter de retencion y podra ser devolutiva si el atraso se recupera dentro del

plazo de ejecucién acordado.

"LA UNISON", a través de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones, verificara también la calidad
de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas,

10 de 13 q\



C001-LPO-926011997-003-2021-FAM

procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de los trabajos mal ejecutados o
la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo
en la siguiente estimacion. Si se determinara la reposicion, se aplicara una retencion del valor de los
trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfaccion con los
trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientes de la facultad de "LA
UNISON" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA SEPTIMA.- RECEPCION DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- “LA UNISON", por conducto
de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones, recibira los trabajos objeto del contrato cuando
sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato. Con vista del acta de recepcion se
procedera al finiquito de la obra, reservandose "LA UNISON" el derecho de reclamar por trabajos mal
ejecutados.

Para la recepcion, "EL CONTRATISTA" debera notificar por escrito la terminacién de los trabajos en
un plazo no mayor de cinco dias héabiles posteriores a la misma, debiendo anexar los documentos
que lo soporten e incluir una relacién de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y
créditos a favor o en contra y "LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones,
dentro de los quince dias naturales siguientes verificard que los trabajos estén debidamente
concluidos, y recibida fisicamente |a obra, se elaborara y suscribira el finiquito correspondiente, en el
que se hara constar ademas de la entrega por "EL CONTRATISTA" de la fianza para responder de los
vicios ocultos, mala calidad y cualquier otra responsabilidad derivada de la construccion, los créditos
a favor y en contra de cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Si transcurrido el plazo mencionado en el parrafo anterior "LA UNISON" se negare a recibir los
trabajos "EL CONTRATISTA", dentro de un plazo de diez dias habiles, podra acudir ante |la Contraloria
Interna de la propia "UNISON" para solicitar su intervencion aportandole las pruebas pertinentes.

El plazo maximo de presentacion de finiquito no podra exceder de sesenta dias naturales a partir de
la recepcién de los trabajos; en caso de que el contratista no acuda a "LA UNISON" para su elaboracion
dentro del plazo anteriormente establecido, "LA UNISON" procedera a elaborarlo, comunicando su
resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su
emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendra un plazo
de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no
realiza alguna gestidn, se dara por aceptado.

Independientemente de la recepcidn total, "LA UNISON", a través de Infraestructura, podra efectuar
recepciones parciales de los trabajos si ocurriere alguno de los supuestos siguientes:

A. Que "LA UNISON", por conducto de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones,
determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado y a la normatividad

constructiva.

B. Cuando a juicio de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON", existan
partes que sean identificables y susceptibles de utilizarse.
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C. Si"LA UNISON" rescinde unilateralmente el contrato.

D. Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

E. Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

Tanto en el caso de la rescision total como en el de los supuestos a que se refieren los incisos
anteriores A, B, Cy D, "LA UNISON", a través de la Direccion de Infraestructura y Adquisiciones, recibira
los trabajos dentro del plazo de treinta dias naturales siguientes, levantandose un acta pormenorizada
y procederé a formular la liquidacion correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos o dentro
del afio siguiente contado a partir de la liquidacién existieren responsabilidades o adeudos
debidamente comprobados a favor de "LA UNISON" y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de
ellos se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren
suficientes se hara efectivo con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual en el texto de esta
fianza se indicaré que su vigencia continuara hasta por un afio después de la recepcion parcial para
responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad constructiva como de cualquier otra
responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA".

DECIMA OCTAVA.- REINTEGRACION DE CANTIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".- En los
casos de rescision del contrato, en un plazo no mayor a quince dias naturales contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada la rescisidn a "EL CONTRATISTA", se le reconoceran los materiales
que tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobado, conforme a los datos
basicos de precios que se hubieren cotizado para la contratacion, considerando, si los hubiere, los
ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida
y puedan utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el
sitio de ejecucion de los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara
a "LA UNISON" gastos financieros conforme a lo establecido en la clausula décima novena (Pagos en
exceso) del presente contrato.

DECIMA NOVENA.- PAGOS EN EXCESO. Tratandose de pagos que "LA UNISON" cubra en exceso a
"EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar dichas cantidades, mas los intereses correspondientes,
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacién, como si se tratara del
supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales; los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "LA UNISON".

VIGESIMA.- RELACIONES LABORALES.- “"EL CONTRATISTA", en su caracter de empresario y patron
del personal que ocupa en la realizacion de los trabajos objeto de este contrato, serd el Unico
responsable de las obligaciones laborales derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo, prevision y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se
compromete, por lo mismo, a responder directamente de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaran en su contra o contra "LA UNISON" respecto a los trabajos del contrato.

El criterio dado en el parrafo anterior se aplicara también a los proveedores de "EL CONTRATISTA".
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VIGESIMA PRIMERA.- NORMATIVIDAD E INTERPRETACION.- Para la interpretacion y
cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, sobre todo en lo concerniente a discrepancias de caracter técnico y
administrativo, se estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, asi como a los demas ordenamientos aplicables.

VIGESIMA SEGUNDA.- COMPETENCIA.- En cuanto al cumplimiento de este contrato las partes se
someten a la jurisdiccion de los Tribunales competentes en Hermosillo, Sonora, por tanto, “EL

CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o
futuro o por cualquier otra causa.

Leido por ambas partes el contenido de este contrato y enteradas de su valor y fuerza legal, lo firman
en Hermosillo, Sonora, el dia 01 de julio de 2021.

UNIVERSIDAD DE SONORA CONSTRUDISENOS DE SONORA S.A. DE C.V.

APODERADO RA ACTOS
DE ADMI .

REVISADO
POR EL ABOGADO GENERAL

TS Y

DR. RAFAEL RAMIREZ VILLAESCUSA
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