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CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN SE DENOMINARA "LA UNISON",
REPRESENTADA POR SU APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DR.
LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE, Y LA EMPRESA PALOFIERRO CONSTRUCCIONES S.A. DE
C.V., EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EL
ING. ANTONIO MORAGA VEGA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA.- "LA UNISON" DECLARA:

A. Que esta legalmente constituida conforme a la Ley Orgénica Nimero 4, publicada en el
Boletin Oficial del Estado de Sonora de fecha 26 de noviembre de 1991.

B. Que tiene su domicilio legal en Avenida Rosales y Blvd. Luis Encinas, Col. Centro, cédigo
postal 83000 Hermosillo, Sonora.

C. Que la personalidad del del Dr. Luis Enrique Riojas Duarte consta en la Escritura Pdblica
nmero 4,706, volumen 35 de fecha 22 de junio de 2021, pasada ante la fe de la Notaria
Pablica Namero 77 de Hermosillo, Sonora, Lic. Carolina Montiel Reyes.

D. Que este contrato se adjudicé mediante procedimiento de licitacién piblica, y conforme
a lo establecido en los articulos 51, 52 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, lo cual consta
en el Acta de Fallo de la Licitacién Pdblica Nacional LPO-926011997-005-2021 de
fecha 25 de octubre de 2021, emitida por el Director de Infraestructura y Adquisiciones
y que se anexa al mismo.

E. Que la obra se pagara con los recursos de Remanentes del Fideicomiso para
Potenciacion del FAM 2021.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A. Que la existencia legal de la empresa “PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, 5.A. DE C.V."
y su representacién legal como Administrador Unico, con el Primer Testimonio de la
Escritura Pablica No. 22,167, volumen 353, de fecha 03 de Marzo de 2001, pasada ante
la Fe del Notario Pdblico No. 28, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, Lic. Salvador
Antonio Corral Martinez debidamente inscrita en el Registro Piblico de la Propiedad y
de Comercio del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, bajo el folio mercantil No.
310487, de fecha 07 de Marzo de 2001.

B. El Ing. Antonio Moraga Vega declara ser mexicano, identificindose con Credencial para
Votar expedida por el Instituto Federal Electoral 084305134, y declara que si llegare a
cambiar de nacionalidad, se considerard como mexicano por cuanto al cumplimiento de
este contrato y se compromete a no invocar la proteccién de alglin gobierno extranjero,
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bajo la pena de perder, en beneficio de la Nacién Mexicana, todo derecho derivado del
propio contrato.

C. Que tiene capacidad juridica para contratar y reine las condiciones legales, técnicas y
econdmicas necesarias para la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

D. Que su Registro Federal de Contribuyentes es PFC010303N89.

E. Que senala como su domicilio el ubicado Calle Campeche nim. 462 entre Clemente
Avila y José Obregén, Colonia Pimentel C. P. 83118, en Hermosillo Sonora.

F. Que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos en los articulos 63 y
118 de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Sonora, que le impidan contratar.

G. Que ha visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habran de ejecutarse los
trabajos, para observar las peculiaridades del terreno, para prever las posibles
contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra.

H. Que conoce los requisitos que establecen la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y las normas
técnicas y administrativas que regulan la ejecucién de los trabajos, asi como el contenido
de los anexos, consistentes en proyectos, planos, especificaciones, programas y
presupuestos, catlogo de precios unitarios y calendario de obra, que debidamente
firmados por las partes forman parte integrante del presente contrato.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "LA UNISON" conviene con "EL CONTRATISTA" la obra
consistente en: “REHABILITACION DEL EDIFICIO 5A DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
QUIMICO-BIOLOGICAS EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (PRIMERA AMPLIACION)” DE
LA UNIVERSIDAD DE SONORA. Ubicado en Hermosillo, Sonora, conforme al presupuesto
anexo, y éste se obliga a realizarla hasta su terminacién acatando lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso "H" de la Segunda Declaracién de este
Contrato, asi como las normas de construccién vigentes en el lugar donde deben realizarse los
trabajos y los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, los que se tienen
por reproducidas como parte integrante de este contrato. Ademés, de cumplir con las
disposiciones, normas y especificaciones que en materia de seguridad e higiene en las
construcciones dispongan las leyes y reglamentos correspondientes.

SEGUNDA.- PRECIO: El monto de la obra es de $785,000.00 mas el 16% de L.V.A. equivalente

a $125,600.00 dando el monto total de $910,600.00 (Son: Novecientos Diez Mil Seiscientos
Pesos 00/100 M.N.).
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" realizard la obra objeto de este
contrato durante un plazo de 39 dias, comprendidos del 27 de octubre al 04 de diciembre de
2021. La obra deberd iniciar en la fecha prevista, con independencia a la entrega de anticipo.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: "LA
UNISON" pondrd a disposicién de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que realizaré los trabajos
materia de este contrato, asi como a otorgar las facilidades para obtener los dictimenes,
permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" establecerd antes de
iniciarse los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, un Representante permanente de
tiempo completo, como superintendente de construccién, quien debera tener poder amplio y
suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; al efecto y en
coordinacién con “LA UNISON” debera vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e
higiene por el personal técnico, administrativo y de servicio, asi como del obrero, que “EL
CONTRATISTA” contrate para ejecucién de la obra.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" deberé tener a disposicién de "LA UNISON" en el lugar de la obra
y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que su
Direccién de Infraestructura y Adquisiciones y Adquisiciones, pueda verificar el avance fisico, la
calidad, especificaciones y calendarizacién de la obra convenidos, en el entendido de que, para
las instalaciones eléctricas se obliga a cumplir con la norma NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones
Eléctricas (utilizacion).

SEXTA.- ANTICIPO.- "LA UNISON" otorgara un anticipo del 30% (TREINTA PORCIENTO) del
monto total del contrato y dentro de un plazo no mayor de 15 difas naturales contados a partir
de la firma del contrato previo a su tramite "EL CONTRATISTA" entregara por escrito el programa
y distribucién de su aplicacién.

Para todo lo relacionado con este rubro, el CONTRATISTA se sujetard a lo establecido en la LEY
y el REGLAMENTO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” garantizard el importe del anticipo que se le
otorgue, mediante fianza expedida por una institucién de Fianzas a favor de “LA UNISON". La
fianza serd presentada previamente a la entrega del anticipo y dentro de los 5 (CINCO) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo de la adjudicacién. En ella deberén hacerse
constar minimamente las siguientes declaraciones:

a. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Pdablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

b. Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

c Que la fianza garantizara los accesorios en el evento que el anticipo no sea amortizado
total o parcialmente o invertido en fines distintos a los sefialados en el contrato.

d. Que la fianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prérroga de espera al
deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o
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espera sea otorgada unilateralmente por la Universidad de Sonora y se haya comunicado
por escrito al deudor.

e. Que para ser cancelada la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de la Universidad de Sonora, que la producird cuando el importe del anticipo
haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los
accesorios.

¥ Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178,
279y 280 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor, para la efectividad
de las fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora,
con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida,
conforme lo disponen los articulos 282 y 283 de dicha Ley.

g. Que la fianza estard vigente durante la amortizacion total del anticipo, asi como durante
la substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que
se dicte resolucién definitiva que quede firme.

La garantia subsistird hasta la total amortizaciéon del anticipo en cuyo caso “LA UNISON”
cancelara la misma mediante notificacién expresa y por escrito a la institucion afianzadora,
ademas de la garantia del anticipo “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir garantia de
cumplimiento de contrato que se ajustard a las siguientes bases:

1.- Se constituird fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de la obra contratada, mediante
péliza de instituciéon autorizada expedida a favor de "LA UNISON', que garantice el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asume a su cargo en este instrumento
y de que en caso de haber prérrogas en el plazo de ejecucién de las obras, o conceptos de obra
extra para el cumplimiento de este contrato, la Afianzadora acepte anticipadamente y de manera
expresa sujetarse a las nuevas condiciones y plazos convenidos por “EL CONTRATISTA” hasta la
entrega total de los trabajos de obra;

2.- La fianza debera ser presentada dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacién del fallo de adjudicacién; y,

3.- "EL CONTRATISTA" garantizara los trabajos en forma previa a la recepcion formal de los
mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto
total ejercido para responder especificamente de los defectos que resulten de la realizacién de
los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su
ejecucion. La vigencia de esta garantia serd de doce meses contados a partir de la fecha de
recepcion de los trabajos, lo que se hard constar en el acta de recepcién formal de los mismos,
al término del cual, de no haber inconformidad de "LA UNISON" la Institucién Afianzadora
procederd a su cancelacién automdticamente. Si hubiera vicios ocultos "LA UNISON" debera
comunicarlo por escrito, a "EL CONTRATISTA" y a la Afianzadora para hacer valer la garantia.

OCTAVA.- PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO
EJECUTADOS.- Las partes convienen que los trabajos ejecutados se paguen mediante
estimaciones quincenales acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia de su
pago, la que serd presentada para revision y autorizacién de la Direccién de Infraestructura y
Adquisiciones y Adquisiciones de “LA UNISON" dentro de los seis dias siguientes a la fecha de
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recepcioén de los trabajos a entera conformidad de “LA UNISON”, por conducto de la propia
Direccion.

Al efecto, “EL CONTRATISTA” acepta expedir a favor de "LA UNISON", con diez dias naturales
de anticipacion, las facturas o recibos que cumplan con los requisitos fiscales correspondientes
por cada cantidad que perciba por concepto de los trabajos realizados al amparo de este contrato
que permita liberar y entregar el cheque correspondiente en la Tesoreria General de “LA
UNISON" y considerando el apoyo econémico voluntario a “LA UNISON” del 0.5% sobre el
importe de la estimacion, sin incluir IVA, para gastos de supervisién y control de la obra.

NOVENA.- RETENCIONES.- “EL. CONTRATISTA” acepta que de cada una de las estimaciones
de obra se le hagan las siguientes retenciones:

1. El equivalente al dos al millar sobre cada estimacién, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado, por concepto de aportacién para Vigilancia, Inspeccién y Control.

2. El equivalente al cinco al millar sobre cada estimacién, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado, por concepto de aportacién para Supervision y Control de obra de “LA
UNISON".

3. Elequivalente al dos al millar sobre el importe de la estimacién, sin incluir el Impuesto al
Valor Agregado, por concepto de aportacién para el Instituto de Capacitacién de la
Industria de la Construccién (1.C.I.C.) de la CM.1.C.

4. Las que resulten por la aplicacién de las penas convencionales a que se haga acreedor
"EL CONTRATISTA", establecidas en la cldusula décima sexta de este contrato.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "LA
UNISON?", a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones y Adquisiciones, podra
modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado escrito a "EL CONTRATISTA". Las modificaciones se considerardn incorporadas al
texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan que si
llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables
a cualquiera de ellas, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos ain
no ejecutados, dichos costos se ajustardn mediante:

A. La revisién de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; y
B. La revisién por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades
de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe
total faltante del contrato.
La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere este articulo se sujetard

a lo siguiente:
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Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso
no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se
hubiere convenido.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la
del acto de presentacion y apertura de proposiciones;

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serén calculados con base
en los indices nacionales de precios productores con servicios que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requiera “EL CONTRATISTA” y “LA UNISON" no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “LA UNISON" procedera
a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México;

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo
por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta, y

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien
lo promueva; si es a la baja, serd “LA UNISON” quien lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de
los indices aplicables al periodo que el mismo indique, debera presentar por escrito la
solicitud de ajuste de costos a “LA UNISON”. Transcurrido dicho plazo, precluye el
derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago.

“LA UNISON" dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcién de la
solicitud, deberd emitir por escrito la resolucién que proceda. En caso contrario, la
solicitud se tendréd por aprobada.

La autorizacién del ajuste de costos debera efectuarse mediante el oficio de resolucién
que acuerde el aumento o reduccién correspondiente, en consecuencia, no se requiere
de la formalizacién de convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos no podré ser modificado durante la vigencia del
contrato.

Los indices base que serviran para el calculo de los ajustes de costos en el contrato, serdn
los que correspondan a la fecha del acto de presentacién y apertura de proposiciones.
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Los precios originales de los insumos considerados por “LA UNISON" deberén ser los
que prevalezcan al momento de la presentacién y apertura de las propuestas y no podran
modificarse o sustituirse por ninguna variacién que ocurra entre la fecha de su
presentacion y el dltimo dia del mes del ajuste.

VIl.  Para la revisién de cada uno de los precios que intervienen en el célculo de los ajustes
de costos conforme a los procedimientos sefialados en las fracciones A y B de esta
clausula, “EL CONTRATISTA” deberd acompanar a su solicitud la siguiente
documentacién:

a. La relacién de los indices nacionales de precios productor con servicios que
determine el Banco de México o, en su caso, los indices investigados por “LA
UNISON" los que deberén ser proporcionados a “EL CONTRATISTA”;

b. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa
convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos,
valorizado con los precios unitarios del contrato;

c. El programa de ejecucién de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al
programa que se tenga convenido;

d. Elandlisis de la determinacién del factor de ajuste, y

e. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente
“EL CONTRATISTA” y “LA UNISON”, en funcién de los trabajos a realizar en el
periodo de ajuste.

f. En el procedimiento que establece la fraccién A, para la determinacién de los
ajustes de costos, se deberdn precisar las cantidades que se encuentran
pendientes de ejecutar, conforme al programa convenido.

El ajuste de costos se podra determinar utilizando las matrices de célculo de los
andlisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme
al programa convenido, en los que se sustituyan los costos bésicos de cada insumo
del costo directo, actualizados con los indices aplicables de los publicados por el
Banco de México.

g. El procedimiento que establece la fraccién B, se desarrollard de la misma forma
enunciada en el numeral anterior, con la salvedad de que solamente se analizara
un grupo de precios que representen cuando menos el ochenta por ciento del
importe total faltante del contrato, conforme al programa convenido.

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si como consecuencia de
un caso fortuito o de fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA" llegare a producirse la
suspensién o extensién en el concepto de los trabajos, éste podré gestionar una ampliacién del
plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo de la realizacién de los
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trabajos en el plazo que se considera necesario; solicitud que deberé presentarse dentro de los
cinco dias hébiles posteriores a la fecha en que ocurre el evento. “LA UNISON', a través de la
Direccién de Infraestructura y Adquisiciones y Adquisiciones, apoyéndose en el dictamen técnico
que emita el Residente de Obra, que funde y motive las causas de la eventualidad, resolvera
sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de diez dias habiles siguientes a la fecha
de su recepcion, determinando el niimero de dias que a su juicio deba comprender la prérroga.

En estos casos, la prérroga deberd formalizarse en un CONVENIO ADICIONAL que se ajuste a
la normatividad especifica de estos convenios, siempre que éstos considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) ni del monto, ni del plazo pactado
en este contrato, ni impliquen variaciones sustanciales a los proyectos relativos, ni se celebren
para eludir de alguna manera el cumplimiento de la ley.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerard que "EL
CONTRATISTA" incurrié en mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "LA UNISON" pudiera
determinar la rescisién del contrato.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" sera
el dnico responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le seiale “LA UNISON”; también esta
obligado a que los materiales y equipos utilizados en los trabajos de la obra cumplan con las
normas de calidad establecidas en los planos y especificaciones de "LA UNISON", y a que la
realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectlie a satisfaccién de la misma,
asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos constructivos que resultaren, de los
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por inobservancia de
las normas relativas o negligencia de su parte causando dafios y perjuicios a "LA UNISON" o a
terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia especifica otorgada para este fin, hasta por el
monto total de la misma. "EL CONTRATISTA" no podrd ceder en todo o en partes a terceras
personas fisicas o morales los derechos y obligaciones derivados de este contrato, salvo el
derecho de cobro sobre estimaciones por trabajos ejecutados, con la aprobacién previa y por
escrito de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones y Adquisiciones de "LA UNISON".

Ademads, cuidard que el personal que contrate para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato extreme cuidados respecto de los acabados de los edificios, instalaciones subterrdneas
y aéreas, jardines y demas infraestructura existentes y colindantes a la obra. “EL CONTRATISTA”
entiende y acepta que en caso de que con motivo de los trabajos resultaran dafios o afectaciones
a dichas instalaciones, a simple peticién de “LA UNISON” y de manera inmediata hara las
reparaciones y/o reposiciones correspondientes por cuenta propia de “EL CONTRATISTA” y sin
cargo alguno para “LA UNISON".

Los danos y perjuicios ocasionados por su inobservancia serdn a cargo de “EL CONTRAT!STA”X
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DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- Cuando exista causa
justificada, "LA UNISON', a través de su Direccion de Infraestructura y Adquisiciones y
Adquisiciones y Adquisiciones, podra suspender en todo o en parte la obra contratada, debiendo
pagar a "EL CONTRATISTA", previa solicitud, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables. "EL CONTRATISTA", dentro de los veinte dfas hébiles siguientes a la fecha de la
notificacién escrita de la contratante sobre la suspensién, debera presentar estudio que justifique
su solicitud; dentro de igual plazo "LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura y
Adquisiciones y Adquisiciones, resolvera sobre la procedencia de la petici6n.

Desaparecidas las causas de la suspensién, este contrato continuard produciendo todos sus
efectos legales, debiéndose modificar lo relativo al plazo de ejecucién de los trabajos y si
procediera, en el ajuste de costos y monto de las fianzas.

DECIMA QUINTA.- RESCISION DEL CONTRATO. "“LA UNISON" podri rescindir el contrato
sin responsabilidad para ella, por razones de interés general o cuando "EL CONTRATISTA" incurra
en incumplimiento de los términos del contrato o de las disposiciones de la Ley. Dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se
cumpla el procedimiento que para tal efecto se establece en la Ley; en tanto, si “EL
CONTRATISTA” decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga
la declaracién correspondiente.

Se considera que "EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha
pactada, los suspende injustificadamente, no cumple con el programa de ejecucion por falta de
materiales, trabajadores o equipo de construccién, o no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada por "LA UNISON" que no se ajuste a las especificaciones de construccién o normas
de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique contravencién a los términos del
contrato.

Cuando "LA UNISON" determine la rescisién por causa no imputable a "EL CONTRATISTA", a
solicitud de éste "LA UNISON' pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables. Para ello "EL CONTRATISTA" deberd presentar, dentro de los veinte dias hdbiles
siguientes al de la fecha en que reciba la notificacién escrita de la rescisién, un estudio que
justifique su solicitud; y dentro de igual plazo "LA UNISON" resolvera sobre la procedencia de la
peticién, celebrandose a continuacién un convenio entre las partes, en el que conste un estado
de cuenta del avance y volumen de las obras ejecutadas, importe de los anticipos otorgados, su
amortizacién y estimaciones liquidas. En estos casos las fianzas de anticipo y cumplimiento
deberén seguir vigentes durante un afio después de la rescision, para responder de cualquier
responsabilidad que pudiera surgir a cargo de "EL CONTRATISTA" durante ese tiempo.

Cuando "LA UNISON" determine la rescision del contrato por causas imputables a "EL
CONTRATISTA" se seguiré el siguiente procedimiento:

A. "LA UNISON" comunicard a "EL CONTRATISTA" la determinacién de rescisién del
contrato y las causas que la motiven.

B. B) Dentro de los diez dias naturales siguientes al de la fecha de notificacién del

requerimiento de "LA UNISON", "EL CONTRATISTA" debera exponer lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
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C. Q) Transcurrido el plazo de diez dias naturales a que se refiere el inciso anterior, "LA
UNISON" resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL
CONTRATISTA".

D. D) “LA UNISON" comunicard a “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias habiles
siguientes su determinacién, de dar o no por rescindido el contrato.

E. E) Si resultase procedente la rescision del contrato, "LA UNISON" establecerd la
responsabilidad de "EL CONTRATISTA", se aplicardn en su caso las penas convencionales
correspondientes y se abstendrd de cubrir los importes resultantes de los trabajos
ejecutados adn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito del caso; en este finiquito
se deberd considerar el sobrecosto de los trabajos que no se hubieren ejecutado, asi
como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos entregados por "LA
UNISON". Hecho lo anterior, se haran efectivas, en lo procedente, las fianzas otorgadas
por "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” estard obligado a devolver a “LA UNISON”, en un plazo de cinco dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que
ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Todo lo comprendido en el procedimiento antes descrito, es sin perjuicio de otras
responsabilidades de "EL CONTRATISTA" que pudieran existir, ni de la facultad que éste tiene
de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los diez dias naturales
siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberd acompadar las pruebas
documentales necesarias.

DECIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS CONTRATISTAS.- "LA UNISON" tendra la
facultad de verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA"
de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual "LA UNISON", por conducto de la Direccién
de Infraestructura y Adquisiciones y Adquisiciones, comparara periédicamente el avance de las
obras.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor
de lo que debié realizarse a la fecha de la verificacién, "LA UNISON" aplicard una sancién
econdmica equivalente al 0.2% (dos al millar) del valor del contrato por cada dia de retraso. El
valor total por concepto de sanciones por retraso no debera exceder en ningtin caso el 10% (diez
por ciento) de la suma total del contrato. Si esta condicién llegara a presentarse, serd causa de
rescision, conforme a lo establecido en la clausula décima quinta.

Al realizar el célculo de la sancién de atraso se tomardn en cuenta los ajustes y prérrogas
acordadas por las partes. Si durante el proceso constructivo se efectuaren varias comprobaciones
del avance de las obras y se aplicaren dos o mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira
el importe de la anterior.
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La sancién por atraso se hard efectiva hasta la fecha de terminacién total de los trabajos
programados, por lo que tendra el caracter de retencién y podra ser devolutiva si el atraso se
recupera dentro del plazo de ejecucién acordado.

"LA UNISON'", a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones y Adquisiciones,
verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas
y especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacién para determinar la
reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién. Si se determinara
la reposicién, se aplicara una retencién del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se
devolvera si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfaccién con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientes de la facultad de "LA
UNISON" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA SEPTIMA.- RECEPCION DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- "LA UNISON", por
conducto de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones y Adquisiciones, recibird los trabajos
objeto del contrato cuando sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido
realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demds estipulaciones del contrato.
Con vista del acta de recepcion se procedera al finiquito de la obra, reservédndose "LA UNISON"
el derecho de reclamar por trabajos mal ejecutados.

Para la recepcién, "EL CONTRATISTA" deber4 notificar por escrito la terminacién de los trabajos
en un plazo no mayor de cinco dias hdbiles posteriores a la misma, debiendo anexar los
documentos que lo soporten e incluir una relacién de las estimaciones o de gastos aprobados,
monto ejercido y créditos a favor o en contra y "LA UNISON", a través de la Direccién de
Infraestructura y Adquisiciones y Adquisiciones, dentro de los quince dias naturales siguientes
verificard que los trabajos estén debidamente concluidos, y recibida fisicamente la obra, se
elaborard y suscribird el finiquito correspondiente, en el que se hard constar ademés de la entrega
por "EL CONTRATISTA" de la fianza para responder de los vicios ocultos, mala calidad y cualquier
otra responsabilidad derivada de la construccién, los créditos a favor y en contra de cada uno de
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Si transcurrido el plazo mencionado en el parrafo anterior "LA UNISON" se negare a recibir los
trabajos "EL CONTRATISTA", dentro de un plazo de diez dias habiles, podrd acudir ante la
Contralorfa Interna de la propia "UNISON" para solicitar su intervencion aportandole las pruebas
pertinentes.

El plazo méaximo de presentacién de finiquito no podra exceder de sesenta dias naturales a partir
de la recepcion de los trabajos; en caso de que el contratista no acuda a "LA UNISON" para su
elaboracién dentro del plazo anteriormente establecido, "LA UNISON" procedera a elaborarlo,
comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dias naturales,
contado a partir de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL
CONTRATISTA", éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se daré por aceptado.
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Independientemente de la recepcién total, "LA UNISON", a través de Infraestructura, podra
efectuar recepciones parciales de los trabajos si ocurriere alguno de los supuestos siguientes:

A. Que "LA UNISON", por conducto de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones y
Adquisiciones, determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado y
a la normatividad constructiva.

B. Cuando a juicio de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones y Adquisiciones de
"LA UNISON', existan partes que sean identificables y susceptibles de utilizarse.

C. Si"LA UNISON'" rescinde unilateralmente el contrato.

D. Cuando de com(n acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente
el contrato.

E. Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

Tanto en el caso de la rescision total como en el de los supuestos a que se refieren los incisos
anteriores A, B, Cy D, "LA UNISON', a través de la Direccién de Infraestructura y Adquisiciones
y Adquisiciones, recibira los trabajos dentro del plazo de treinta dias naturales siguientes,
levantdndose un acta pormenorizada y procederd a formular la liquidacién correspondiente. Si
al recibirse y liquidarse los trabajos o dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacién
existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados a favor de "LA UNISON" y a
cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectivo con cargo a la fianza
de cumplimiento, para lo cual en el texto de esta fianza se indicard que su vigencia continuara
hasta por un afio después de la recepcién parcial para responder tanto de los vicios ocultos y
mala calidad constructiva como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL
CONTRATISTA".

DECIMA OCTAVA.- REINTEGRACION DE CANTIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".
En los casos de rescisién del contrato, en un plazo no mayor a quince dias naturales contados a
partir de la fecha den que le sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA", se le reconoceran
los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobado,
conforme a los datos bdsicos de precios que se hubieren cotizado para la contratacion,
considerando, si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescisién, siempre
y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de los trabajos.

Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagaré a "LA UNISON" gastos financieros conforme a lo establecido en la clausula décima novena
(Pagos en exceso) del presente contrato.
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DECIMA NOVENA.- PAGOS EN EXCESO. Tratdndose de pagos que "LA UNISON" cubra en
exceso a "EL CONTRATISTA", éste se obliga a reintegrar dichas cantidades, mas los intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacién,
como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales; los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales, desde la

fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA UNISON".

VIGESIMA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA", en su caricter de empresario y
patrén del personal que ocupa en la realizacién de los trabajos objeto de este contrato, sera el
tnico responsable de las obligaciones laborales derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo, previsién y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se
compromete, por lo mismo, a responder directamente de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaran en su contra o contra "LA UNISON" respecto a los trabajos del contrato.

El criterio dado en el pérrafo anterior se aplicard también a los proveedores de "EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA PRIMERA.- NORMATIVIDAD E INTERPRETACION.- Para la interpretacién y
cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, sobre todo en lo concerniente a discrepancias de carécter técnico y
administrativo, se estard a lo dispuesto por la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, asi como a los demés ordenamientos
aplicables.

VIGESIMA SEGUNDA.- COMPETENCIA.- En cuanto al cumplimiento de este contrato las partes
se someten a la jurisdiccion de los Tribunales competentes en Hermosillo, Sonora, por tanto, "EL
CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio
presente o futuro o por cualquier otra causa.

Leido por ambas partes el contenido de este contrato y enteradas de su valor y fuerza legal, lo
firman en Hermosillo, Sonora, el dia 26 de octubre de 2021.

UNIVERSIDAD DE SONORA PALO\FIEB—R(\Q\ CONSTRUCCIOENS S.A.

DE C.V.
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DR. LUIS ENRI RIOJAS DUARTE ING. AW_ORAGA VEGA
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