C001-UNIADS-018-2017

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD
DE SONORA, EN LO SUCESIVO "LA UNISON", REPRESENTADA POR LA DRA. ROSA MARIA MONTESINOS
CISNEROS, EN SU CARACTER DE APODERADA GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, Y EL ARQ.
JESUS ROMAN RUIZ ALDUENDA, POR SU PROPIO DERECHO, Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
"EL CONTRATISTA", PARA LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO A DESARROLLAR: “PROYECTO DE
REMODELACION DE EDIFICIOS 10G Y 10E DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EN LA URC",
CONFORME A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA.- "LA UNISON" DECLARA:

A).- Que se encuentra constituida en términos de su Ley Organica publicada en el Boletin Oficial del Estado
de Sonora de fecha 26 de noviembre de 1991.

B).- Que tiene su domicilio en Ave. Rosales y Blvd. Luis Encinas, Col. Centro, Hermosillo, Sonora, mismo que
sefiala para efectos legales de este convenio.

C).- Que este contrato se adjudicé conforme a los articulos 79 y 80 del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, dado que su monto no excede de siete mil
veces el salario minimo general vigente en Hermosillo.

D.- Que la personalidad de la Dra. Rosa Maria Montesinos Cisneros, consta en la Escritura Piblica nimero
13,333, volumen 137 de fecha 20 de junio de 2017, pasada ante la fé del Notario Piiblico Niimero 01 de
Hermosillo, Sonora, Lic. Carlos Aguilar Diaz.

E).- Que los honorarios se pagaran con recursos de Recursos Propios.
SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- Que el Arq. Jesiis Roman Ruiz Alduenda es mexicano, se identifica con Pasaporte Mexicano con nimero

expedida por la Secretarfa de Relaciones y Exteriores, y declara que si llegare a cambiar de
nacionaiidad, se considerard mexicano en cuanto al cumplimiento de este contrato y se compromete a no
invocar la proteccién de algin gobierno extranjero, bajo La pena de perder en beneficio de Ia Nacién
Mexicana, todo derecho derivado del propio contrato.

B).- Que tiene capacidad juridica para contratar y las condiciones legales, técnicas y econémicas necesarias
para la ejecucién del objeto de este contrato.

C).- Que su Registro Federal de Contribuyentes es RUA]740120849.

D).- Que su domicilio para efectos del contrato, es: Cerrada Misién Santa Isabel niimero 30, Colonia Paseo
de las Misiones, C.P.83249 Hermosillo, Sonora

E).- Que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos en el articulo 32 del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, que le impidan contratar.

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “LA UNISON” conviene con "EL CONTRATISTA” en que elabore para
ella PROYECTO DE REMODELACION DE EDIFICIOS 10G Y 10E DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD EN LA URC.

SEGUNDA.- Para la realizacién del Proyecto Ejecutivo “LA UNISON” proporcionard a “EL CONTRATISTA”, en
caso de contar con ello, la informacién o documentacién que éste le requiera y que sean necesarias para gl
cumplimiento de los trabajos que le han sido encomendados.
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TERCERA.- Con base en la informacién especificada en la clausula segunda, “EL. CONTRATISTA” ejecutara
los siguientes trabajos:

L ANTEPROYECTO
Realizacion de primeras propuestas para revision y aprobacion por parte del cliente.

II. ETAPA DE ELABORACION DE PROPUESTAS

Se complementa el anteproyecto con la realizacion de Planos a Escala, Perspectivas y
Antepresupuesto paramétrico

III. DEFINICION DE PROYECTO (ARQUITECTONICO)
Elaboracion de planos ejecutivos de proyecto arquitecténico y memoria descriptiva:
Plantas arquitecténicas Plano de acabados
Planta de techos Plano de puertas y ventanas
Plano de fachadas Plano de especificaciones y

detalles
Plano de cortes

V. PLANOS Y DOCUMENTOS EJECUTIVOS

Elaboracién de planos ejecutivos que que contengan especificaciones constructivas,
estructurales, de ingenierias y sistema constructivo.

Planos de albaiiileria Planos de contactos eléctricos

Planos de detalles arquitecténicos Planos de alimentacién
eléctrica de aire acond.

Planos estructurales Planos de instalaciones
hidrosanitarias

Plano de detalles estructurales Planos de aire acondicionado

Planos de alumbrado

“EL CONTRATISTA” dara en cualquier momento que le solicite “LA UNISON” la asesoria necesaria respecto
a la ejecucion del Proyecto Ejecutivo aqui pactado.

“LA UNISON” y “EL CONTRATISTA” convienen en que las fases anotadas no contemplan los estudios de
mecénica de suelos, maquetas, tramites o permisos ante cualquiera autoridad que se requiera, en el
entendido de que todos los planos deberan cumplir con todas las normas y reglamentos vigentes, el costo
de copias originales (ploteos extras) o heliograficas.

CUARTA.- RECEPCION: "LA UNISON" designa a su Director de Infraestructura, para coordinar las
actividades con "EL CONTRATISTA" y verificar su desarrollo dentro del Proyecto Ejecutivo, asi como de
recibir los avances y la version definitiva de las fases del mismo, para hacer las evaluaciones
correspondientes y autorizar los pagos a “EL CONTRATISTA”.

Los planos de voz y datos del Proyecto, antes de su recepcion por la Direccién de Infraestructura, debera
contener el visto bueno de la Direccion de Informatica.

QUINTA.- MONTO: “LA UNISON” pagara a “EL. CONTRATISTA” por la elaboracién del Proyecto Ejecutivo
pactado en este contrato, la cantidad de $116,500.00 (Son: Ciento Dieciséis Mil Quinientos Pesos 00/100
M.N.) mas el equivalente al 16% por concepto de 1.V.A.

SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION: "EL CONTRATISTA" realizara los trabajos objeto de este contrato, conforme
al programa aprobado, en el periodo del 06 de diciembre de 2017 al 05 de enero de 2018. El pago se realizara
mediante avance de proyecto.
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SEPTIMA.- ANTICIPO: “LA UNISON” no otorgara a “EL CONTRATISTA”.

OCTAVA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir garantia de cumplimiento de contrato que
se ajustara a las siguientes bases:

1.- Se constituira fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los servicios contratados, mediante
poliza de institucién autorizada expedida a favor de "LA UNISON", que garantice el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que asume a su cargo en este instrumento y de que en caso de haber prérrogas
en el plazo de prestacién de los servicios, la Afianzadora acepte anticipadamente y de manera expresa
sujetarse a las nuevas condiciones y plazos convenidos por “EL CONTRATISTA” hasta la entrega total del
Proyecto ejecutivo.

2.- La fianza debera ser presentada dentro de los 5 (cinco) dfas naturales siguientes a la fecha de firma del
presente contrato

NOVENA.- “EL CONTRATISTA” acepta expedir a favor de "LA UNISON", con diez dias naturales de
anticipacion, las facturas o recibos de honorarios que cumplan con los requisitos fiscales correspondientes
por cada cantidad que perciba por concepto de los servicios profesionales materia de este convenio.

DECIMA.- PENAS CONVENCIONALES: "LA UNISON" tendr4 la facultad de verificar que los servicios pactados
en este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado, para lo
cual "LA UNISON", por conducto de la Direccién de Infraestructura, comparar4 periédicamente el avance.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo que
debié realizarse a la fecha de la verificacién, "LA UNISON" aplicard una sancién econémica equivalente al
0.2% (dos al millar) del valor del contrato por cada dia de retraso. El valor total por concepto de sanciones
por retraso, no debera exceder en ningiin caso el 10% (diez por ciento) de la suma total del contrato. Si esta
condicion llegara a presentarse, sera causa de rescisién, de acuerdo a lo establecido en la cldusula siguiente.

La sancién por atraso se hard efectiva hasta la fecha de terminacién total de los trabajos programados. En
tanto esto no ocurra, tendra el caracter de retencién y podra ser devolutiva si el atraso se recupera dentro
del plazo de ejecucién acordado.

"LA UNISON", a través de la Direccién de Infraestructura, verificara también la calidad de los productos
resultantes de los servicios y cuando no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas,
procederd a practicar una evaluacién para determinar la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la
aplicacion de una deductiva en proporcién a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la
siguiente estimacion. Sise determinara la reposicién, se aplicara una retencién del valor de los trabajos mal
ejecutados que sélo se devolverd si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfaccién con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientes de la facultad que tiene "LA
UNISON" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA PRIMERA.- RESCISION DEL CONTRATO: "LA UNISON" podra rescindir el contrato sin
responsabilidad para ella, por razones de interés general o cuando "EL CONTRATISTA" incurra en
incumplimiento de los términos del contrato o de las disposiciones del Reglamento.

Cuando "LA UNISON" determine la rescisién por causa no imputable a "EL CONTRATISTA", a solicitud de
éste "LA UNISON" pagara los trabajos realizados. Para ello "EL CONTRATISTA" deber4 presentar dentro de
los cinco dias hébiles siguientes al de la fecha en que reciba la notificacién escrita de la rescisién, un estudio
que justifique su solicitud; y dentro de igual plazo "LA UNISON" resolvera sobre la procedencia de la peticidn,
celebrandose a continuacién un convenio entre las partes, en el que conste un estado de cuenta del avance
de los servicios realizados, importe del anticipo otorgado, su amortizacién y estimaciones liquidas.

Cuando "LA UNISON" determine la rescisién del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA" se

seguira el siguiente procedimiento:
? )%
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A) "LA UNISON" comunicara a "EL CONTRATISTA" la determinacién de rescision del contrato y las
causas que la motiven.

B) Dentro del término de los cinco dias habiles siguientes al de la fecha de notificacién del
requerimiento de "LA UNISON", "EL CONTRATISTA" debera presentar un estudio que justifique
las defensas a su favor.

C) "LA UNISON", transcurrido el plazo de cinco dias hébiles referido en el inciso anterior, sin
respuesta de "EL CONTRATISTA", o dentro de los cinco dias habiles siguientes a la contestacién
de éste, procedera a analizar las defensas o justificaciones aducidas y emitira su resolucién
declarando la rescisién del contrato o dejando insubsistente el procedimiento.

D) Si resultase procedente la rescision del contrato, "LA UNISON" establecera la responsabilidad de
"EL CONTRATISTA", se aplicaran en su caso las penas convencionales correspondientes y se
abstendra de cubrirlos importes resultantes de los trabajos ejecutados atin no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito del caso.

Todo lo comprendido en el procedimiento antes descrito es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo
de "EL CONTRATISTA" que pudieran existir, ni de la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito
ante la autoridad universitaria correspondiente dentro de los cinco dias habiles siguientes al del acto motivo
de dicha inconformidad, para lo cual debera acompaiiar las pruebas documentales necesarias.

DECIMA SEGUNDA.- INFORMACION: Si durante la vigencia de este contrato "EL CONTRATISTA" recibiera
informacién o documentacién confidencial de "LA UNISON", necesaria para llevar a cabo los servicios, "EL
CONTRATISTA" se compromete a que en ningun caso sera difundida, divulgada o revelada a terceros.

DECIMA TERCERA.- EFICIENCIA Y EFICACIA EN LOS RECURSOS.- "EL CONTRATISTA" acepta prestar sus
servicios en forma eficiente y eficaz, para cumplir con los tiempos pactados en este convenio. En caso de
paro de labores de la Universidad de Sonora 6 pérdida de tiempo no imputable a "UNISON", o en caso fortuito
o de fuerza mayor "EL CONTRATISTA" continuara con las obligaciones que aqui contrae durante el tiempo
que fuere necesario hasta concluir con la entrega de producto de las actividades objeto de este convenio, sin
que ello signifique un costo adicional para la "UNISON".

DECIMA CUARTA.- RELACIONES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES: "EL CONTRATISTA”
sera responsable tinico, en su caracter de patrén, de las relaciones entre él y el personal que ocupe en el
cumplimiento de los servicios pactados, toda vez que no es dependiente, intermediario o representante de
"UNISON", por lo mismo, cumplird con todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
aplicables, particularmente en lo sefialado por el articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo y demas
disposiciones de seguridad social. Igualmente respondera de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaran en su contra o en contra de "UNISON", en relacién con los servicios del contrato, y resarcira a
"UNISON" cualquier cantidad que erogue por estos conceptos, a simple requerimiento de ésta.

DECIMA QUINTA.- SOLICITUDES DE CAMBIO DE ORDENES: En caso de requerir servicios profesionales
adicionales o cambio en las partes de las fases pactadas dentro del Proyecto Ejecutivo pactado, podran
negociarse entre ambas partes. En este caso, "EL CONTRATISTA" preparard y sometera el contenido del
cambio de orden a la consideracion y autorizacion, en su caso, de “LA UNISON”.

DECIMA SEXTA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a que el
Proyecto Ejecutivo pactado, cumpla con la calidad y tiempo convenidos, y a que la realizacién de todas y cada
una de las partes que lo componen se efecttie a satisfaccién de “LA UNISON".

DECIMA SEPTIMA.- El producto final, que en planos originales y dos copias, asi como en disco compacto,
documentos y demas informacién, que “EL CONTRATISTA” debe entregar a "LA UNISON", sera propiedad de
ésta dltima.
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DECIMA OCTAVA.- JURISDICCION: Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo; "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero
que por razoén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle y se someten en caso de
controversia, a los tribunales de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

LEIDO el presente contrato por ambas partes y enteradas de su valory alcance legal, lo firma de conformidad
en Hermosillo, Sonora, el dia 05 de diciembre de 2017.

UNIVERSIDAD DE SONORA EL CONT
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DRA. ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS ARQ. JESUS RUIZ ALDUENDA
APODERADA GENERAL PARA ACTOS -
DE ADMINISTRACION

REVISADO
POR EL ABOGADO GENERAL
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Informacidn eliminada:

1) Informacién indicada en la redaccion.

Motivo: Su divulgacion, al ser informacion confidencial, puede afectar la intimidad del contratista
en referencia.

Fundamento: Lineamiento segundo, fraccién IV y XV; Décimo Primero, fraccién | y Décimo
Segundo, Apartado B. (Lineamientos para la Trasparencia y Acceso a la Informacién en la
Universidad de Sonora).



